

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年 5月16日
工事番号	16-41310-0076	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成28年 8月10日
入札執行年月日	平成28年5月10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年 1月13日
審議番号	公所	000008	本庁	99.24%	
路線・河川名	高根川筋			予定価格	
工事箇所	伊達郡川俣町小綱木字泡吹地地内			15,235,560	
至					
工事概要	復旧延長 L=36.0m 積ブロック工 A=138.5m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002068 (株)古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002115 香野建設(株)	(1) 14,000,000 (3)	(2) (4)	
100002120 (株)丸立渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002132 高橋工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002167 富久泉工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002787 大佐藤建設(有)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002788 安齋土木(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002820 和合建設工業(株)	福島市 渡利字平内町27-1 (1) 14,000,000 (3)		(2) (4) 15,120,000
100003149 高橋建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003273 一新建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0076
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 高根川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡川俣町小綱木字泡吹地地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月9日～11日の台風18号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」