

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札(見積)執行調書  
入札(契約)結果書

年災		事項		契約	平成28年11月25日
工事番号	16-41312-0051	工事名	道路橋りょう維持(災防)工事(道路災害)	着工	平成28年11月25日
入札執行年月日	平成28年11月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所 000210	本庁		99.81%	
路線・河川名	国道459号			予定価格	
工事箇所	二本松市萩坂 地内			94,130,640	
至					
工事概要	施工延長36.6m 仮設防護柵撤去工一式吹付枠工 L=831.4m				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100003069 (株)佐藤組	(1) 87,573,000 (3)	(2) (4)
100003143 (株)尾形土建	二本松市 成田町1-183 (1) 87,000,000 (3)	(2) (4) 93,960,000
100003144 (株)根本組建設	(1) 87,460,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由書

## 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41312-0051
- (2) 工事名 道路橋りょう維持(災防)工事(道路災害)
- (3) 路・河川名 国道459号
- (4) 工事箇所 二本松市萩坂地内

## 2 随意契約の理由

平成28年9月22日に二本松市萩坂地内の法面が崩落し、さらに斜面上部の不安定土塊も崩落する危険があり、その復旧工事を緊急に行う必要があるため随意契約とするものである。

## 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」