

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年8月7日
工事番号	17-36270-0025	工事名	[復興]経営体育成基盤2931業務設計	着工	平成29年8月7日
入札執行年月日	平成29年8月7日	発注種別	土木設計	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	本庁		予定価格	
路線・河川名	大野第二地区				
工事箇所	いわき市四倉町中島字寺田地内			1,877,040円	
至					
工事概要	計画変更資料作成 N=1式 確定図作成 A=26.6ha				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
49000130201 福島県土地改良事業団体連合会	(1)	1,700,000	(2)
	(3)		1,836,000
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

**随意契約とする理由及び見積の相手方を選定した理由**

1	<p>工事概要</p> <p>(1) 工事番号：17-36270-0025</p> <p>(2) 工事名：〔復興〕経営体育成基盤2931業務設計</p> <p>(3) 地区名：大野第二地区</p> <p>(4) 施工箇所：いわき市四倉町中島字寺田地内</p>
2	<p>随意契約の理由</p> <p>本委託業務は、ほ場整備事業の事業計画変更に係る資料作成及びそれに伴う確定図作成業務である。</p> <p>ほ場整備事業の計画変更は、全体事業計画、本地区の営農計画及び換地計画を踏まえて行う。このため、委託業者の選定に当たっては本地区の事業計画内容を熟知し、土地改良事業制度に精通しているとともに高度な技術力と業務経験を有する必要がある。</p> <p>については、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき「随意契約」とした。</p>
3	<p>随意契約の相手方</p> <p>上記理由及び福島県財務規則施行通達第269条関係1(3)の規定により、福島県土地改良事業団体連合会との「単独見積」とした。</p>

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の竣工年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 検討箇所の増加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )			