

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果 (簡易型)

工事種別

工事執行権者

工事番号	第17-70011-0020号	工事名	ふたば未来学園寄宿舎(電気)工事	工事箇所	双葉郡広野町大字下北追 地内	路線・河川名	
工事概要							

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)								総合評価方式における 加算点	
	様式第9号(その1) 工事の工程表			様式第9号(その2) 工程、品質、出来形及び安全管理計画				合計		
	配点	50 点			50					
	項目	1 工程計画	2 工事実施に当 たつての留意点	3 特に優れている 点	1 工程管理計画	2 品質管理計画 及び出来形管 理計画	3 安全管理計画			4 特に優れている 点
高柳電設工業(株)		30	10	0	10	15	5	0	70	5
東新電気工業(株)		25	0	0	5	10	5	0	45	0
(株)エディソン		15	5	0	10	10	10	0	50	1
太陽電設(株)		15	0	0	10	20	5	0	50	1
三友電設(株)		10	10	0	10	20	10	0	60	3
車田電気工業(株)		25	0	0	5	15	0	0	45	0
三浦電気工事(株)		35	0	0	10	20	5	0	70	5
(株)ジェイ・ケイ・リアルタイム		10	10	0	5	20	5	0	50	1
岩電機工事(株)		20	0	0	0	20	15	0	55	2
泉電設(株)		0	0	0	0	10	5	0	15	0
旭電設工業(株)		20	0	0	5	5	0	0	30	0
—										

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。