

Ⓞ 当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年5月11日
工事番号	18-41341-0003	工事名	地質調査設計業務委託（土木災害）	着工	平成30年5月11日
入札執行年月日	平成30年5月11日	発注種別	21 調査	完成	平成30年11月13日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	野尻川筋			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡金山町大字玉梨地内			12,053,880	
至					
工事概要	機械ボーリング L=35.0m 弾性波探査N=1式 法面工詳細設計 N=1箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000263 応用地質（株） 福島支店	(1) 11,100,000 (3)	(2) (4)	
300000379 日本工営（株） 福島営業所	福島市 本町5-8 福島第一生命ビル2階 (1) 9,650,000 (3)	(2) (4)	10,422,000
300000401 国土防災技術（株） 福島支店	(1) 11,000,000 (3)	(2) (4)	
300000412 （株）ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 11,900,000 (3)	(2) (4)	
300000483 基礎地盤コンサルタンツ（株） 福島事務所	(1) 11,100,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

本箇所（野尻川 大沼郡金山町大字玉梨地内）は平成 29 年災 公共災害復旧工事により護岸の復旧を行う予定の箇所であるが、平成 30 年 2 月 4 日に法面が崩落したことにより工事への影響が懸念されている。治水上、護岸の早期復旧が求められ、早急に法面对策工事を行う必要がある。ついては地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号の規定により随意契約としたい。