

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(標準型)

工事種別 一般土木工事

工事執行権者 教育委員会教育長

工事番号	第19-70011-0005	工事名	ふたば未来学園サッカーグラウンド造成整備工事	工事箇所	双葉郡広野町下北迫字岩作地内	路線・河川名	ふたば未来学園
工事概要	敷地造成工 掘削54,296㎡ 盛土32,792㎡ 擁壁工 PC擁壁工59m CB積擁壁工167㎡ 補強土壁工549㎡ ・クラウト舗装工 人工芝7,668㎡ クレ舗装3,684㎡						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点							
	30	70						
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)		
田中・西本JV	20	5	5	10	5	5	50	3
加藤・開東JV	10	10	5	10	5	5	45	3
アース	5	0	2.5	0	0	0	7.5	0
—								
—								
—								
—								
—								
—								
—								
—								

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。