

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	令和2年3月4日
工事番号	19-36220-0191	工 事 名	施設災害復旧（元年災）0101工事	着 工	令和2年3月4日
入札執行年月日	令和2年2月28日	発 注 種 別	一般土木工事	完 成	令和2年3月31日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
路 線・河 川 名	仁井田大堰地区			予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	須賀川市舘ヶ岡 地内			3,884,100	
	至				
工 事 概 要	仮取水工 L=24.0m				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002240 (株)関根組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002323 荒牧建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003054 東北興業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003097 (有)根本造園	(1) 3,600,000 (3)	(2) 3,520,000 (4)	
100003128 (有)田村建設	(1) 3,580,000 (3)	(2) 3,500,000 (4)	
100003805 (有)影山建設工業所	福島県須賀川市仁井田字板屋219 (1) 3,550,000 (2) 3,450,000 (3) (4)		3,795,000
100021237 (株)アオキ	(1) 3,500,000 (3)	(2) (4)	無効
100021403 (有)広陽工業	(1) 3,610,000 (3)	(2) 3,500,000 (4)	
100021498 (株)植田建設工業	(1) 3,545,000 (3)	(2) 辞退 (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>「随意契約とした理由」 本工事は、台風19号によって仁井田大堰が被災し、農業用水が取水できなくなったことから、かんがい期の農業用水を確保するために行うものである。 本堰の受益地は、4月26日から取水を開始することから、本工事は緊急を要する。 よって、本工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）の規定により随意契約としたものである。</p> <p>「相手方を選定した理由」 本工事は、災害復旧本工事に先立ち、春先の代掻き期に水不足が生じないよう早急に実施する仮設取水施設工事である。 よって、本工事は、現場条件や地域の取水管理を熟知し、本堰の近傍に位置する須賀川市内のB、Cランクの業者9者による随意契約とした。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			