

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年2月7日
工事番号	19-41341-0070	工事名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	令和2年3月5日
入札執行年月日	令和2年2月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年9月17日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	只見川筋外			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡金山町大字水沼字山崎1号地内外				28,374,500
至					
工事概要	護岸工 L=90.0m A=245.7m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000133 滝谷建設工業（株）	(1) 25,600,000 (3)	(2) (4)	
100002429 大和建设工業（株）	(1) 25,650,000 (3)	(2) (4)	
100002447 佐久間建設工業（株）	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687		
	(1) 25,500,000 (3)	(2) (4)	28,050,000
100002454 山十建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003613 羽賀建設工業（株）	(1) 25,720,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

19-41341-0070

## 随意契約理由書

今回工事を予定している公共災害復旧工事は、令和元年10月12日～13日の台風19号により被災し、緊急に復旧工事を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。