

Ⓞ 当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年7月17日
工事番号	20-41341-0033	工事名	調査設計業務委託（道維・防災）	着工	令和2年7月17日
入札執行年月日	令和2年7月17日	発注種別	90 その他	完成	令和2年12月10日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	小栗山宮下線			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡三島町大字桑原地内			5,201,900	
至					
工事概要	地表地質調査 A=0.03km <sup>2</sup> 法面工予備・詳細設計N=1箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000144 (株)地質基礎 会津営業所	(1) 4,750,000 (3)	(2) (4)	
300006151 陸奥テックコンサルタント (株) 会津営業所	(1) 4,750,000 (3)	(2) (4)	
300006274 (株) ヤマト測量設計	(1) 4,730,000 (3)	(2) (4)	
300006275 (株) ダイエット	会津若松市表町2-53		
	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	5,060,000
300006277 若松測量設計 (株)	(1) 4,780,000 (3)	(2) (4)	
300006278 日本精測 (株)	(1) 4,730,000 (3)	(2) (4)	
300006283 柳津測量設計 (株)	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 会津 若松営業所	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>別紙「随意契約理由書」のとおり</p>
------------------------

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

20-41341-0033

## 随意契約理由書

本業務は、緊急に調査を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。