

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|---|--------|--------------|------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和2年8月28日 |
| 工事番号 | 20-41361-0055 | 工事名 | 公共災害復旧工事（護岸） | 着工 | 令和2年8月28日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年8月28日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 令和3年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 伊南川 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 南会津郡南会津町和泉田地内 | | | 93,161,200 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=57.2m ブロック張工 A=991.1m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | (1) 84,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002497 吉野建設（株） | (1) 84,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002505 五十嵐建設（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002506 永洗建設（株） | (1) 84,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002510 （株）舘岩工務所 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002511 南総建（株） | (1) 84,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002513 山星建設（株） | 南会津郡南会津町界字上田下2656 | | |
| | (1) 84,500,000 (3) | (2) (4) | 92,950,000 |
| 100002516 東邦土建工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003550 （株）新井組 | (1) 84,800,000 (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとした。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41361-0055
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（護岸）
- (3) 路・河川名 伊南川
- (4) 工事箇所 南会津郡南会津町和泉田地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月の台風19号による豪雨により河川護岸が被災したことから、早急に護岸復旧工事を実施し、被害拡大を防止する必要があるため。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとした。