

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年10月27日
工事番号	20-41310-0272	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年11月10日
入札執行年月日	令和2年9月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年8月13日
審議番号	公所	000000	本庁		99.37%
路線・河川名	口太川筋			予定価格	
工事箇所	伊達郡川俣町山木屋字取場山2号地内外			140,585,500	
至					
工事概要	復旧延長 L=292.5m 積ブロック工 A=711.9m <sup>2</sup>				

12

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 （株）古俣工務店	福島市 鳥谷野字扇田1-1 (1) 127,000,000 (3)		(2) (4) 139,700,000
100002094 ノオコー建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002101 （株）斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002115 香野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002120 （株）丸立渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002132 高橋工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002144 福新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002787 大佐藤建設（有）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年10月27日
工事番号	20-41310-0272	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年11月10日
入札執行年月日	令和2年9月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年8月13日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	口太川筋			予定価格	
工事箇所	伊達郡川俣町山木屋字取場山2号地内外			140,585,500	
至					
工事概要	復旧延長 L=292.5m 積ブロック工 A=711.9m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003149 高橋建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0272  
(2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）  
(3) 路・河川名 口太川筋  
(4) 工事箇所 伊達郡川俣町山木屋字取場山2号地内外

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩落が発生した。現場は、不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」