

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年11月30日
工事番号	20-41340-0341	工事名	地質調査業務委託（道維・維補）	着工	令和2年11月30日
入札執行年月日	令和2年11月26日	発注種別	21 調査	完成	令和3年2月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津若松三島線			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市北会津町十二所地内			4,083,200	
至	银山橋				
工事概要	機械ボーリング N=1孔 L=23.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300002254 (株)福島地下開発 会津若松 営業所	(1) 3,560,000 (3)	(2) (4)	
300002585 庄建技術(株) 会津営業所	(1) 3,600,000 (3)	(2) (4)	
300002806 新協地水(株) 会津支店	会津若松市大町2-1-8		
	(1) 3,400,000 (3)	(2) (4)	3,740,000
300006155 山北調査設計(株) 会津営業 所	(1) 3,520,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 会津 若松営業所	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回発注を行う委託は、下記1の地質調査業務委託（道維・維補）である。

この委託の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、随意契約としたい。

### 1 委託概要

- (1) 委託名 地質調査業務委託（道維・維補）
- (2) 路・河川名 会津若松三島線 ~~会津若松~~
- (3) 委託箇所 会津若松市北会津町十二所地内 銀山橋
- (4) 委託内容 機械ボーリング N=1孔 L=23.0m

### 2 随意契約の理由

令和元年10月の東日本台風で被災した、会津若松三島線銀山橋については、現在、公共災害復旧工事を実施中であるが、橋梁上部工を支える仮設ベントを設置するにあたり、現地の地盤を確認した結果、当初想定していた支持力が不足していることが分かり、新たに地質調査を行う必要が生じた。

銀山橋は、災害時から通行止めとなっており、県民の生活に支障を来していることから、早期に工事を完了させる必要があり、地質調査についても緊急に着手する必要がある。