

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契） 1/2

年災		事項		契約	令和2年12月8日
工事番号	20-41310-0383	工事名	河川（補助）工事（護岸）	着工	令和2年12月8日
入札執行年月日	令和2年12月1日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年8月5日
審議番号	公所	000000	本庁	99.66%	
路線・河川名	塩野川筋			予定価格	
工事箇所	伊達市梁川町字東塩野川地内			59,928,000	
至					
工事概要	護岸工 L=85.0m 張ブロック工 A=506.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 （株）利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002051 大沼林産工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002059 佐藤建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002077 （株）渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002085 霜山砕石工業（株）	(1) 55,000,000 (3)	(2) (4)	
100002099 （株）酒井東栄コーポレーション	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 （有）大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002128 （株）伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002793 森藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年12月8日
工事番号	20-41310-0383	工事名	河川（補助）工事（護岸）	着工	令和2年12月8日
入札執行年月日	令和2年12月1日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年8月5日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	塩野川筋			予定価格	
工事箇所	自 伊達市梁川町字東塩野川地内			59,928,000	
	至				
工事概要	護岸工 L=85.0m 張ブロック工 A=506.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003332 丸安建設（株）	伊達市 梁川町字東塩野川95-2		
	(1) 54,300,000	(2)	59,730,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0383
- (2) 工事名 河川(補助)工事(護岸)
- (3) 路・河川名 塩野川筋
- (4) 工事箇所 伊達市梁川町字東塩野川地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により阿武隈川の流れが広瀬川を通じ塩野川へ逆流し、堤防の低い部分から越水して伊達市梁川町中心市街地において甚大な浸水被害を及ぼしたところである。塩野川の堤防高が低い箇所について、再度越水の危険性があることから、緊急に嵩上げ工事を行う必要があるため、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」