

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年10月6日
工事番号	21-41341-0072	工事名	道路橋りょう整備（地活）工事（橋梁補修）	着工	令和3年10月6日
入札執行年月日	令和3年10月5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月16日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道252号		予定価格	25,776,300	
工事箇所	自	大沼郡金山町大字水沼地内		最低制限価格	23,257,410
	至	大蔵沢橋		調査基準価格	
工事概要	上部工支保工 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000133 滝谷建設工業（株）	(1) 23,300,000 (3)	(2) (4)	
100002422 金子建設（株）	(1) 23,400,000 (3)	(2) (4)	
100002429 大和建设工業（株）	(1) 23,400,000 (3)	(2) (4)	
100002447 佐久間建設工業（株）	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687		
	(1) 23,200,000 (3)	(2) (4)	25,520,000
100002454 山十建設（株）	(1) 23,430,000 (3)	(2) (4)	
100003613 羽賀建設工業（株）	(1) 23,370,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回工事を予定している大蔵沢橋は、橋梁の詳細点検を実施したところ、主桁に著しい損傷が確認され、車両の通行に支障をきたす恐れがあることから、緊急に橋梁補修工事を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。