

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(簡易型)

工事種別 建設工事

工事執行権者 施設財産室長

工事番号	第19-70011-0019号	工事名	旧棚倉高校解体工事	工事箇所	東白川郡棚倉町大字棚倉地内	路線・河川名	-
工事概要	校舎外解体 N=23棟 校舎棟 RC造 3階建 6,834.81㎡、体育館 RC+S造 2階建 1,560.14㎡ 外						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)							総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点	70						
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)	合計	
藤田建設工業(株)	20	5	15	15	5	5	65	6
壁巢建設(株)	30	5	10	5	0	5	55	4
(株)新拓	0	0	0	0	0	0	0	0
—								
—								
—								
—								
—								
—								
—								
—								

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。