

当初 変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年次		事項		契約	26年3月17日
工事番号	13-41312-0062	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	26年3月17日
入札執行年月日	26年 3月 10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年3月31日
審議番号	公所	000190	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	小浜川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市成田字立石地内外				42,462,000
至					
工事概要	3工区復旧延長 L=215.8m 積みブロック工 A=660.8m ²				99.90%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002123 (株)野地組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002055 石橋建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002125 川名建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002114 (株)本多建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002823 (株)菅野土建	9	二本松市 西勝田字杉内255-2		(1) 40,400,000 (3)	(2) (4) 42,420,000
100003277 (株)本多組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002130 (株)斎藤建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003078 (株)長谷川建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002774 斎藤建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

審議年月日	平成26年2月13日	担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂・建築
工事番号	13-41312-0062	工事名	公共災害復旧工事（河川）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	小浜川筋		平成26年3月31日限り
工事箇所	二本松市成田字立石地内外		
工事概要	3工区復旧延長 L=215.8m 積ブロック工A=660.8m2		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成23年9月19日～22日の台風15号における豪雨及び平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」