

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26.5.30 年 月 日
工事番号	14-41312-0008	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	26.5.30 年 月 日
入札執行年月日	26年 5月 23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27.1.6 年 月 日
審議番号	公所	000018	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	移川筋				予定価格
工事箇所	二本松市下長折字小セ川 地内外				44,107,200
至					
工事概要	施工延長 L=208 護岸工 A=571.				99.41%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002123 (株) 野地組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002055 石橋建設工業 (株)	3	本宮市 高木字舟場22 (1) 41,500,000 (3) 40,600,000	(2) 41,000,000 (4)		43,848,000
100002125 川名建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002114 (株) 本多建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002823 (株) 菅野土建	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003143 (株) 尾形土建	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003277 (株) 本多組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002130 (株) 斎藤建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003703 (有) 丸中建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002067 今江建設 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成26年5月8日	担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	14-41312-0008	工事名	公共災害復旧工事（河川）	
発注種別	一般土木	設計金額	44,127千円	工期
路線・河川名	移川筋			222日間
工事箇所	二本松市下長折字小セ川地内外			
工事概要	2工区復旧延長 L=208.2m 積ブロック工A=571.8m <sup>2</sup>			

随意契約とする具体的な理由

平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号  
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

地域性及び実績を考慮し選定する。