様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年4月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備（交付）工事（防食工）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~条件付一般~~	~~09_塗装工事~~	~~令和8年6月~~	~~9ヶ月~~	~~1系5池初沈反応タンク防食工A=833m2~~	~~120百万円～300百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	削除
県北流域下水道建設事務所	流域下水道工事（人孔蓋更新）	国見幹線外	伊達郡国見町大字徳江地内外	伊達郡国見町大字徳江地内外	条件付一般	11_上・下水道工事	令和8年6月	4ヶ月	マンホール蓋更新N=7箇所	5百万円～10百万円	特別簡易型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（耐震工）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	1系縦管廊等耐震補強工N＝1式	100百万円～120百万円	特別簡易型	○	
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備（交付）工事（流量計設置）~~	~~右岸幹線~~	~~伊達市伏黒地内~~	~~伊達市伏黒地内~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和8年7月~~	~~8ヶ月~~	~~流量計設置工N=1基~~	~~50百万円～100百円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	削除
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備（交付）工事（水処理機械）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~条件付一般~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和8年8月~~	~~17ヶ月~~	~~分配槽ゲート等更新（機械）N=1式~~	~~80百万円～100百円~~	~~簡易型~~	~~○~~	削除
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（濃縮機機械）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和8年9月	18ヶ月	重力濃縮タンク設備更新（機械）N=1式	350百万円～450百万円	簡易型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道工事（ポンプ場電気）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年9月	7ヶ月	排水ポンプ場機械電気設備工事N=1式	15百万円～20百万円	地域密着型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道工事（場内整備）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年9月	4ヶ月	管理用道路工A=600m2	4百万円～6百万円	地域密着型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（水管橋撤去）	梁川幹線	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	10ヶ月	水管橋上部工撤去N=2径間橋脚撤去N=2基	180百万円～210百万円	簡易型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道工事（ポンプ場土木）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	7ヶ月	排水構造物設置工	30百万円～36百万円	地域密着型	○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV））又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
3　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年4月20日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	事業計画変更業務委託（下水調査・交付）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	指名	22_土木設計	令和8年5月	9ヶ月	事業計画変更N=1式	20百万円～30百万円		○	
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水調査・交付）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年6月~~	~~8ヶ月~~	~~放流ゲート耐震診断N=1式~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	削除
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水整備・交付）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年6月~~	~~7ヶ月~~	~~脱水ケーキホッパ設計N=1式~~	~~15百万円～25百万円~~		~~○~~	削除
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水調査・交付）~~	~~左岸幹線~~	~~伊達市黒伏地内外~~	~~伊達市黒伏地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年6月~~	~~9ヶ月~~	~~管渠耐震詳細診断N=1式~~	~~30百万円～40百万円~~		~~○~~	削除
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水調査・交付）~~	~~左岸幹線外~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年6月~~	~~9ヶ月~~	~~管渠ストックマネジメント計画策定N=1式~~	~~30百万円～40百万円~~		~~○~~	削除
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水県単）	久保田川	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	護岸概略設計N=1式	10百万円～15百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
3　「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。