

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月17日現在

■工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子 入札 | 備考 |
|-----------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------------|---------------|-------|----------|----|
| 富岡土木事務所(ダム課) | ダム(メンテ)工事(テレメータ・放流警報設備) | 木戸ダム | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 条件付一般 | 15_通信設備工事 | 6月 | 8カ月 | テレメータ・放流警報設備更新 N=1式 | 80百万円~100百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(ダム課) | ダム(メンテ)工事(気象観測設備) | 木戸ダム | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 条件付一般 | 15_通信設備工事 | 7月 | 7カ月 | 気象観測設備更新 N=1式 | 20百万円~30百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(ダム課) | ダム(メンテ)工事(貯水位計設備) | 木戸ダム | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 条件付一般 | 15_通信設備工事 | 7月 | 6カ月 | 貯水位計設備更新 N=1式 | 10百万円~20百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(ダム課) | ダム(メンテ)工事(照明設備) | 木戸ダム | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 双葉郡檜葉町大字上小埜地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 6月 | 6カ月 (フレックス) | 照明設備更新 N=72箇所 | 10百万円~20百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | いわき浪江線 | 双葉郡双葉町大字石熊地内 | 双葉郡双葉町大字石熊地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 7月 | 6カ月 (フレックス) | 路上路盤再生工 A=4000m2 | 70百万円~90百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | いわき浪江線 | 双葉郡富岡町大字本岡地内 | 双葉郡富岡町大字本岡地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 7月 | 6カ月 (フレックス) | 路上路盤再生工 A=4000m2 | 70百万円~90百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道114号 | 双葉郡浪江町大字室原地内 | 双葉郡浪江町大字室原地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 7月 | 5カ月 (フレックス) | 切削オーバーレイ A=3800m2 | 30百万円~50百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道459号 | 双葉郡浪江町大字羽附地内 | 双葉郡浪江町大字羽附地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 7月 | 5カ月 (フレックス) | 切削オーバーレイ A=3800m2 | 30百万円~50百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道399号 | 双葉郡浪江町大字赤宇木地内 | 双葉郡浪江町大字赤宇木地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 7月 | 5カ月 (フレックス) | 切削オーバーレイ A=1500m2 | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | いわき浪江線 | 双葉郡大熊町大字野上地内 | 双葉郡大熊町大字野上地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 7月 | 5カ月 (フレックス) | 切削オーバーレイ A=1500m2 | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | いわき浪江線 | 双葉郡大熊町大字大川原地内(野上橋) | 双葉郡大熊町大字大川原地内(野上橋) | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 8月 | 10カ月 (フレックス) | 橋梁補修工 N=1橋 | 100百万円~150百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 木戸川筋 | 双葉郡川内村大字下川内地内外 | 双葉郡川内村大字下川内地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 8月 | 10カ月 (フレックス) | 河道掘削工 V=10000m3 | 100百万円~150百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 井出川筋外 | 双葉郡檜葉町大字井出地内外 | 双葉郡檜葉町大字井出地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 7月 | 8カ月 (フレックス) | 河道掘削工 V=5000m3 | 50百万円~70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 前田川筋外 | 双葉郡双葉町大字両竹地内外 | 双葉郡双葉町大字両竹地内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 7月 | 8カ月 (フレックス) | 河道掘削工 V=5000m3 | 50百万円~70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 葛尾川筋外 | 双葉郡葛尾村大字葛尾地内外 | 双葉郡葛尾村大字葛尾地内外 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 6月 | 8カ月 (フレックス) | 河道掘削工 V=2000m3 | 20百万円~30百万円 | | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅) | 富岡大越線 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 6月 | 7カ月 (フレックス) | 路肩拡幅 L=100m | 10百万円~20百万円 | | ○ | |
| 富岡土木事務所(復旧・復興課) | 道路橋りょう整備(再復)工事(建築) | 小野富岡線 | 双葉郡川内村大字下川内地内 | 双葉郡川内村大字下川内地内 | 条件付一般 | 03_建築工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 | トンネル 機械室 N=1棟 | 100百万円~200百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 生活基盤緊急改善工事(待避所修繕) | 国道114号外 | 双葉郡浪江町大字津島地内外 | 双葉郡浪江町大字津島地内外 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 6月 | 7カ月 (フレックス) | 伐木工 N=1式 | 10百万円~20百万円 | | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 生活基盤緊急改善工事(待避所修繕) | 小野富岡線外 | 双葉郡川内村大字下川内地内外 | 双葉郡川内村大字下川内地内外 | 指名(守り手) | 01_一般土木工事 | 6月 | 7カ月 (フレックス) | 伐木工 N=1式 | 10百万円~20百万円 | | ○ | |
| 富岡土木事務所(業務課) | 道路橋りょう維持(防災)工事(法面) | 国道288号 | 双葉郡双葉町大字山田地内 | 双葉郡双葉町大字山田地内 | 条件付一般 | 10_法面処理工事 | 7月 | 6カ月 (フレックス) | モルタル吹付法面工 A=1100m2 | 30百万円~50百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。