

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月14日

福島県県南建設事務所長 杉原 雅人

工事（委託業務）番号	第26-41330-0061号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（交安）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 起工測量のため、下部工工事完了予定時期、及び、桁架設可能時期についてご教示願います。</li><li>2. 燃料費、材料費、労務費等の急激な高騰の場合には、協議可能でしょうか。</li><li>3. 現場条件等により工期内完成が難しい場合、工期延長については協議可能でしょうか。</li><li>4. 桁搬入の際の経路はどのようにお考えでしょうか。</li></ol>	
回 答 事 項	
<ol style="list-style-type: none"><li>1 下部工工事については、令和7年度に完了しております。</li><li>2 福島県工事請負契約約款の規定に基づき、協議対象といたします。</li><li>3 福島県工事請負契約約款の規定に基づき、協議対象といたします。</li><li>4 仮道を供用して施工中ですが、桁搬入については、矢祭山八槻線の現道からの搬入としております。</li></ol>	