

当初・変更

工事執行機関 60015

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和8年6月22日
工事番号	26-60015-0001	工 事 名	小名浜工水水理検証等業務委託	着工	令和8年6月22日
入札執行年月日	令和8年6月18日	発注種別	22 土木設計	完成	令和8年11月18日
審 議 番 号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	小名浜工業用水道			予定価格	25,212,000
工事箇所 自	いわき市小名浜字高山 地内			最低制限価格	20,267,830
至				調査基準価格	
工 事 概 要	水理検証等 N=1 式			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
300006539 パシフィックコンサルタンツ (株)福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006441 (株)N J S 福島出張所	(1) 20,170,000 (3)	(2) (4)	22,187,000
300006470 (株)建設技術研究所 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006421 (株)日水コン 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006484 (株)東京設計事務所 東北支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 業務概要

- (1) 工事番号 26-60015-0001
- (2) 業務名 小名浜工水水理検証等業務委託
- (3) 工水名 小名浜工業用水道
- (4) 業務箇所 いわき市泉町小山地内
- (5) 業務概要 水理検証等 1式

### 2 随意契約の理由

本委託は、小名浜工業用水道において全体契約水量の4分の3を占めるポンプ場直下の小名浜製錬（株）が2027年3月末（令和9年3月末）に撤退することに伴い、現在の取水・送水施設では他の企業への送水が困難となる恐れがあるため、現施設への緊急的な措置や次年度以降に必要となる追加的な対策を検討する業務である。

当該業務については、関係企業の事業方針を受け、緊急的に実施が必要になったものであり、加えて、令和9年3月までに緊急的な措置を完了しなければ、他の企業に送水ができない事態となり多大な損害が生じるため、対策の検討期間に時限的な制約がある。

このため、緊急に業務着手が必要であり、競争入札に付す時間的余裕がないことから、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号の規定により随意契約としたい。

### 3 随意契約の相手方

当該業務の特記仕様に基づく設計歩掛（工数）の提出依頼に応じた5者を対象とする。