

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年8月20日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                  | 路線・河川名    | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                       | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考           |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------------|
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(健全)工事(区画線)   | 福島飯坂線     | 福島市飯坂町字裏地内   | 福島市飯坂町字裏地内  | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年8月     | 3ヶ月  | 区画線工 L=800m                                              | 7百万円～40百万円    | 特別簡易型 | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 都市公園(交付)工事(太陽光発電設備)   | あづま総合運動公園 | 福島市佐原字神事場内   | 福島市佐原字神事場内  | 条件付一般      | 04_電気設備工事 | 令和8年10月    | 8ヶ月  | 太陽光発電設備 N=1箇所                                            | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    |              |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)   | 福島飯坂線外    | 福島市飯坂地内外     | 福島市飯坂地内外    | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 区画線工 L=15,000m                                           | 10百万円～20百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更<br>入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(函渠)    | 福島安達線     | 福島市松川町浅川地内   | 福島市松川町浅川地内  | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 11ヶ月 | 函渠補修工 L=20m                                              | 120百万円～170百万円 | 簡易型   | ○    | 変更           |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)  | 福島保原線     | 福島市岡島地内      | 福島市岡島地内     | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 再生路盤 L=600m W=6.5m A=3800m2                              | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)  | 飯坂保原線     | 福島市北矢野目地内    | 福島市北矢野目地内   | 条件付一般      | 2_舗装工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月  | 再生路盤 L=210m W=13.0m A=2730m2                             | 50百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)  | 東湯野寺屋敷線   | 福島市飯坂町東湯野地内  | 福島市飯坂町東湯野地内 | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 18ヶ月 | 摺上橋 橋梁補修工<br>伸縮装置取替工 L=40m<br>支承取替工 N=5基 支承防錆工 N=19基     | 130百万円～160百万円 | 簡易型   | ○    | 変更           |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)  | 霊山松川線     | 福島市松川町地内     | 福島市松川町地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 松川跨道橋 橋梁補修工<br>塗装工 A=2000m2 桁補強工 A=10m2<br>伸縮装置取替工 L=50m | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    |              |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)  | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市庄野地内      | 福島市庄野地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 日の倉橋 橋梁補修工<br>伸縮装置取替工 L=20m<br>支承防錆工 N=12基               | 150百万円～180百万円 | 簡易型   | ○    |              |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)  | 国道115号    | 福島市岡部地内      | 福島市岡部地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 10ヶ月 | 文知摺橋 橋梁耐震補強<br>P2橋脚鋼板巻立工 N=1箇所                           | 170百万円～220百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(工事用道路) | 国道115号    | 福島市山口地内      | 福島市山口地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 工事用道路 L=240m                                             | 20百万円～35百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み         |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(親柱補修)  | 国道114号    | 福島市渡利地内      | 福島市渡利地内     | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 親柱補修 N=2箇所                                               | 5百万円～10百万円    |       | ○    |              |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 天戸川筋      | 福島市二子塚地内外    | 福島市二子塚地内外   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 河道掘削工、伐木工<br>L=400m V=5,000m3<br>A=5,000m2               | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 松川筋       | 福島市丸子地内外     | 福島市丸子地内外    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 伐木・除根工<br>L=2,000m A=50,000m2                            | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 摺上川筋      | 福島市飯坂町東湯野地内外 | 福島市東湯野地内外   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 伐木・除根工<br>L=2,000m A=30,000m2                            | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 高根川筋      | 川俣町小綱木地内外    | 川俣町小綱木地内外   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 河道掘削工<br>L=1,000m V=4,500m3                              | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 広瀬川筋      | 川俣町字寺前地内外    | 川俣町字寺前地内外   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 河道掘削工<br>L=500m V=3,000m3                                | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中       |
| 県北建設事務所       | 建設発生土適正処理推進工事(造成)     | 長老檀地区     | 福島市大笹生地内     | 福島市大笹生地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 土砂置場造成工<br>側溝工 L=320m                                    | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    |              |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)    | 八反田川筋     | 福島市鎌田地内      | 福島市鎌田地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 堤防補強工 L=700m(兩岸合計)<br>防草シート A=2000m2<br>舗装工 A=2000m2     | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み         |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年8月20日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 路線・河川名   | 工事場所<br>(自)                      | 工事場所<br>(至)                          | 入札契約<br>方式 | 工事種別             | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                                         | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 建設発生土適正処理<br>推進工事(舗装)    | 長老権地区    | 福島市大笹生地内                         | 福島市大笹<br>生地内                         | 条件付一般      | 02_舗装工事          | 令和8年10月    | 5ヶ月          | 舗装工<br>L=210m・A=1500m <sup>2</sup>                         | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(電気設備) | 国道115号   | 福島市松川町水原<br>地内                   | 福島市松川<br>町水原地内                       | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 令和8年6月     | 10ヵ月 (フレックス) | 受変電設備更新1式                                                  | 80百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(区画線)  | 国道115号外  | 福島市土湯温泉町<br>地内外                  | 福島市土湯温<br>泉町地内外                      | 条件付一般      | 09_塗装工事          | 令和8年6月     | 5ヵ月 (フレックス)  | 区画線工 L=7,000m                                              | 5百万円～6百万円     | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(空調設備) | 国道115号   | 耶麻郡猪苗代町大<br>字若宮地内(吾妻土<br>湯道路管理所) | 耶麻郡猪苗代<br>町大字若宮地内<br>(吾妻土湯道<br>路管理所) | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 令和8年6月     | 6ヵ月 (フレックス)  | 空調設備更新-N=2台ほか                                              | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 砂防(補助)工事(堰<br>堤改築)       | 小谷沢川筋    | 伊達郡川俣町小綱<br>木字七郎兵衛地内             | 伊達郡川俣町<br>小綱木字七郎<br>兵衛地内             | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年8月     | 7ヵ月          | 芹ヶ沢堰堤<br>堰堤改築工L=6.4m、H=3.2<br>～3.3m                        | 35百万円～45百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 福島飯坂線    | 福島市笹谷地内<br>(上松川橋)                | 福島市笹谷<br>地内                          | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年10月    | 5ヵ月          | 橋梁補修工 N=1橋<br>伸縮装置取替工L=40m、舗装打<br>換え工A=350.0m <sup>2</sup> | 60百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 福島保原線    | 福島市鎌田地内<br>(古川橋)                 | 福島市鎌田<br>地内                          | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年10月    | 5ヵ月          | 橋梁補修工 N=1橋 断面修復工<br>一式 ひび割れ補修工一式、伸縮<br>装置取替工L=25m          | 50百万円～70百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(災<br>防)工事(法面)   | 国道115号   | 福島市山口市砥石<br>地内                   | 福島市山口<br>字砥石地内                       | 条件付一般      | 10_法面処理<br>工事    | 令和8年10月    | 5ヵ月          | 法面工<br>(繊維モルタル吹付工)<br>L=80.0m A=1,200.0m <sup>2</sup>      | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改<br>良)工事(橋梁補修) | 国道114号   | 川俣町小綱木地内<br>(向橋)                 | 川俣町小綱<br>木地内(向橋)                     | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年6月     | 7ヶ月          | 橋梁補修工 N=1橋<br>伸縮継手補修一式<br>ひび割れ補修一式                         | 25百万円～35百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(地<br>活)工事(道路改良) | 上名倉飯坂伊達線 | 福島市町庭坂地内                         | 福島市町庭<br>坂地内                         | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年3月     | 10ヶ月 (フレックス) | 道路改良工<br>L=350m、W=6.5(11.5)m                               | 100百万円～150百万円 | 簡易型   | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 街路(交付(街路))工<br>事(改良舗装)   | 柴町大笹生線   | 福島市南沢又地内                         | 福島市南沢<br>又地内                         | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年6月     | 9ヵ月 (フレックス)  | 改良舗装工 L=180m、W=6.0(15.0)m                                  | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(補<br>助)工事(改良舗装) | 丸森梁川線    | 伊達市梁川町山舟<br>生地内                  | 伊達市梁川<br>町山舟生地内                      | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年3月     | 12ヵ月 (フレックス) | 改良舗装工 L=400m、W=6.0(9.75)m                                  | 1億円～1億3千万円    | 簡易型   | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改<br>良)工事(道路改良) | 木幡飯野線    | 二本松市田谷地内                         | 二本松市田<br>谷地内                         | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年6月     | 9ヶ月          | 道路改良工 L=230m、W=6.0(10.0)m                                  | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改<br>良)工事(改良舗装) | 木幡飯野線    | 二本松市田谷地内                         | 二本松市田<br>谷地内                         | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年6月     | 9ヶ月          | 改良舗装工 L=300m、W=6.0(10.0)m                                  | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 市町村合併支援道路<br>整備工事(舗装)    | 国道459号   | 二本松市西新殿地<br>内                    | 二本松市西<br>新殿地内                        | 条件付一般      | 02_舗装工事          | 令和8年6月     | 9ヵ月          | 舗装工L=370m・W=6.0(9.25)m<br>A=3,600m <sup>2</sup>            | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改<br>良)工事(改良舗装) | 国道399号   | 福島市飯坂町茂庭<br>地内                   | 福島市飯坂<br>町茂庭地内                       | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 改良舗装工L=100m、W=6.0(8.5)m                                    | 30百万円～40百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(交<br>安)工事(道路改良) | 本宮熱海線    | 本宮市荒井地内                          | 本宮市荒井<br>地内                          | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 道路改良工L=80m、W=6.5(11.5)m                                    | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交<br>付)工事(道路改良) | 飯坂保原線    | 伊達市保原町高成<br>田地内                  | 伊達市保原町<br>高成田地内                      | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 道路改良工L=140m、W=6.0(10.0)m                                   | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交<br>付)工事(舗装)   | 岡部渡利線    | 福島市岡部地内                          | 福島市岡部<br>地内                          | 条件付一般      | 02_舗装工事          | 令和8年6月     | 5ヶ月          | 舗装工 L=250m・A=3,500m <sup>2</sup>                           | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事<br>(側溝)       | 豊山松川線    | 福島市松川町布袋<br>地内                   | 福島市松川町<br>布袋地内                       | 指名(守り手)    | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年6月     | 6ヶ月          | 側溝工L=130m                                                  | 10百万円～20百万円   |       | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事<br>(改良舗装)     | 飯坂保原線    | 福島市瀬上町字西<br>上新田地内                | 福島市瀬上町<br>字西上新田地<br>内                | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事    | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 改良舗装工L=80m、W=6.0(8.0)m                                     | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年8月20日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名    | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)  | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                               | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良舗装) | 丸森梁川線     | 伊達市梁川町山舟生地内  | 伊達市梁川町山舟生地内  | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 改良舗装工 L=200m、W=6.0(9.75)m                        | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 木幡飯野線     | 二本松市田谷地内     | 二本松市田谷地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 道路改良工 L=74m、W=6.0(10.0)m                         | 20百万円～50百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(地活)工事(舗装)   | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市町庭坂地内     | 福島市町庭坂地内     | 条件付一般      | 02_舗装工事      | 令和8年10月    | 7ヶ月          | 舗装工 L=600m、W=6.5(11.5)m<br>A=7,000m <sup>2</sup> | 1億円～1億3千万円    | 簡易型   | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市飯坂町平野地内   | 福島市飯坂町平野地内   | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事    | 令和8年7月     | 6ヶ月          | 防草工A=292m <sup>2</sup> -仮排水路工L=122m              | 8百万円～10百万円    |       | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川(補助)工事(築堤)         | 濁川筋       | 福島市太平寺地内     | 福島市太平寺地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年6月     | 8ヵ月          | 堤防嵩上工 L=150m                                     | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(護岸)     | 小浜川筋      | 二本松市下長折地内    | 二本松市下長折地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年9月     | 9ヵ月          | 護岸工 L=110m                                       | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 砂防施設工事(法面)           | 本町一丁目1号地区 | 二本松市本町地内     | 二本松市本町地内     | 条件付一般      | 10_法面処理工事    | 令和8年9月     | 9ヵ月          | 法面工 L=50m A=600m <sup>2</sup>                    | 90百万円～110百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(護岸)     | 八反田川筋     | 福島市大笹生地内     | 福島市大笹生地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年6月     | 8ヵ月          | 護岸工 L=100m                                       | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(橋梁上部)       | 百目川筋      | 本宮市本宮地内      | 本宮市本宮地内      | 条件付一般      | 06_鋼橋上部工事    | 令和8年7月     | 8ヵ月          | 単純鋼コンクリート合成床版橋<br>L=28.4m、W=10.0m(11.0m)         | 120百万円～150百万円 | 標準型   | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(橋梁下部)       | 五百川筋      | 本宮市仁井田地内     | 本宮市仁井田地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年6月     | 9ヵ月          | 橋台工 N=1基                                         | 110百万円～130百万円 | 簡易型   | ⊖    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 砂防(交付)工事(防護柵)        | 椿館地区      | 福島市大森字椿館地内   | 福島市大森字椿館地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年6月     | 9ヵ月          | 崩落土砂防護柵工 L=30m                                   | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 砂防施設工事(舗装)           | 東八川筋      | 福島市松川町水原地内   | 福島市松川町水原地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヵ月          | 舗装補修工(切削オーバーレイ工)<br>L=500m A=2,000m <sup>2</sup> | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 砂防(交付)工事(防護柵)        | 柏崎地区      | 川俣町大字東福沢地内   | 川俣町大字東福沢地内   | 条件付一般      | 2_一般土木工事     | 令和8年8月     | 7ヵ月          | 待受擁壁工 L=30m                                      | 20百万円～30百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(築堤護岸)   | 安達太良川筋    | 本宮市本宮字馬場地内   | 本宮市本宮字馬場地内   | 条件付一般      | 3_一般土木工事     | 令和8年8月     | 8ヵ月          | 築堤護岸工 L=20.8m A=90.0m <sup>2</sup>               | 10百万円～15百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(内部改善)       | 蓬莱団地      | 福島市蓬莱町地内     | 福島市蓬莱町地内     | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和8年7月     | 15ヶ月 (フレックス) | 住戸内改修N=12戸                                       | 60百万円～120百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 県営住宅管理工事(量水器)        | 蓬莱団地外     | 福島市蓬莱町地内     | 福島市蓬莱町地内     | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年7月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 量水器更新N=332個                                      | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ⊖    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 県営住宅管理(復興)工事(火報)     | 北沢又団地外    | 福島市北沢又字台前北地内 | 福島市北沢又字台前北地内 | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 火災警報器更新N=1,214個                                  | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 県有施設管理工事(給水修繕)       | 鳥谷下公舎外    | 福島市鳥谷下町地内    | 福島市鳥谷下町地内    | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年9月     | 4ヶ月          | 給水ポンプ取替N=10台                                     | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更     |