

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 8 月 2 8 日

職員研修課長

工事（委託業務）番号	第 26-01125-0001 号
工事（委託業務）名	ふくしま自治研修センター機械設備改修工事
質 問 事 項	
1. 設計内訳書においての共通費計算は、設計工期 14 ヶ月相当の共通仮設費・現場管理費算定積算及び同上工事原価による一般管理費設定でよろしいのでしょうか。また、工期は 27 ヶ月でよろしいのでしょうか。 2. 総合評価技術提案書の様式第 9 号(その 1)技術審査書(工事の工程表)は、類似天井減災化工事及び電気設備改修工事の落札者決定後の令和 9 年 1 月から令和 11 年 3 月 30 日の 27 ヶ月工期でよろしいのでしょうか。 3. 本工事は、入札時積算数量活用方式の対象工事であるため積算内訳書数量で積算しています。内訳書に抜けている項目は受注後変更協議対象と考えてよろしいのでしょうか。 【給排水設備工事】 ・温水配管設備が設計内訳書から抜けている ・バルブ等の数量変更等 【空調設備工事】 ・冷却水配管の改修部分の取り合いの確認(冷却水配管設備が設計内訳から抜けている) ・バルブ類の数量の変更等 4. 設計書について 科目別内訳では「発生材処理」の項目がありますが、中科目別内訳では「発生材処理」は存在せず、中科目別内訳及び細目内訳で「撤去」の中に含まれています。どちらの科目に属させるのが正しいですか。	
回 答 事 項	
1. お見込みのとおりです。 2. お見込みのとおりです。 3. 必要と認められるときは、入札時積算数量書活用方式に基づき積算数量に関する変更協議の対象とします。 4. 「発生材処理」は、科目別内訳の「撤去工事」に含んでおります。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。