

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年9月15日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0801工事	請戸川	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	取水施設工 N=1箇所(ホックスカルパートB1.0m×H1.0m、杭基礎)	70万円～100万円	特別簡易型	○	8/17公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	管水路工 L=3.7km	200万円～300万円	簡易型	○	7/27公告
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	暗渠排水工 A=7.8ha、補完工一式	100万円～200万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	排水樋門工 N=1箇所	70万円～100万円	特別簡易型	○	9/7公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内	双葉郡浪江町大字藤橋地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	支線農道工 L=2.2km、排水路工 L=0.4km	100万円～200万円	特別簡易型	○	7/27公告
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	17ヶ月	管水路工 L=1.6km、暗渠排水工 A=10.1ha、区画整理工 A=0.5ha、補完工一式	100万円～200万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工 L=4.9km、調整池工 N=1箇所	300万円～500万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工 L=4.3km、暗渠排水工 A=23.5ha	300万円～500万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	区画整理工 A=4.3ha、暗渠排水工 A=14.6ha	100万円～300万円	特別簡易型	○	7/27公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小高北部	南相馬市小高区小谷地内外	南相馬市小高区小谷地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	区画整理工 A=21.8ha	300万円～500万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	琵琶泊・西迫	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	ため池改修工 N=2箇所	300万円～500万円	簡易型	○	9/14公告
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	沢目第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	11月～12月	16ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	200万円～300万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	目倉沢第2	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	200万円～300万円	簡易型	○	8/31公告
農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	南幹線	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	水路トンネル補修工 L=244m	20万円～30万円	特別簡易型	○	8/19開札済
農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	横川	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	6ヶ月	管路補修工 L=598m	100万円～150万円	簡易型	○	
農村整備部	〔営農再開〕施設管理0801工事	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	03_建築工事	9月～10月	6ヶ月	管理車両格納庫設置工 一式	50万円～100万円	地域密着型	○	8/31公告
農村整備部	〔営農再開〕施設管理0802工事	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	7ヶ月	インクライン機側操作盤更新工一式	50万円～100万円	特別簡易型	○	9/2開札削除
農村整備部	湛水防除0801工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	14_機械設備工事	9月～10月	18ヶ月	ポンプ製作据付工 N=2基	200万円～300万円	簡易型	○	8/31公告
農村整備部	湛水防除0801工事	古磯部	相馬市磯部地内	相馬市磯部地内	条件付一般	14_機械設備工事	9月～10月	25ヶ月	除塵機製作据付工 N=1基	80万円～100万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	榎原	南相馬市鹿島区榎原地内	南相馬市鹿島区榎原地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	補完工 一式	100万円～150万円	特別簡易型	○	7/27公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区小山田地内外	南相馬市鹿島区小山田地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	18ヶ月	管水路工 L=3.3km	200万円～300万円	簡易型	○	7/27公告
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	西真野	南相馬市鹿島区塩崎地内	南相馬市鹿島区塩崎地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	18ヶ月	区画整理工 A=6.8ha	200万円～300万円	特別簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	西真野	南相馬市鹿島区江垂地内	南相馬市鹿島区江垂地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	18ヶ月	管水路工 L=1.5km	150万円～200万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	8ヶ月	管水路工 L=2.2km	150万円～200万円	復興型	○	9/2開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	11月～12月	18ヶ月	管水路工 L=2.5km、付帯工 一式	300万円～500万円	復興型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0804工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	6ヶ月	ポンプ製作据付工 N=1基	30万円～50万円	特別簡易型	○	9/2開札済

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年9月15日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川 名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0805工事	井田川	南相馬市小高区 井田川地内	南相馬市小高区 姥沢地内	条件付一般	14_機械設備工事	11月～12 月	12ヶ月	ポンプ製作据付工 N=1基	50百万円～ 70百万円	特別簡易 型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0804工事	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内	南相馬市小高区 福岡地内	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	8ヶ月	排水路工 L=1.1km	430百万円～ 480百万円	復興型	○	9/2 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0801工事	加倉	双葉郡浪江町大字 加倉地内	双葉郡浪江町大字 加倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L= 3.5km	400百万円～ 500百万円	簡易型	○	8/17 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0801工事	檜葉	双葉郡檜葉町大字 上繁岡地内	双葉郡檜葉町大字 上繁岡地内	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11 月	管水路工 L= 15.0km、調整地 N=5箇所	1,500百万円～ 1,800百万円	標準型	○	8/31 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0802工事	檜葉	双葉郡檜葉町大字 下小槌地内	双葉郡檜葉町大字 下小槌地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11 月	5ヶ月	水路補修工 L=0.3km	30百万円～ 50百万円	特別簡易 型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0801工事	山田浜	双葉郡檜葉町大字 山田浜地内	双葉郡檜葉町大字 前原地内	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11 月	水管橋下部工 N=2基、調整地 N=2箇所	150百万円～ 200百万円	復興型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0802工事	山田浜	双葉郡檜葉町大字 山田浜地内	双葉郡檜葉町大字 山田浜地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	10月～11 月	8ヶ月	水管橋上部工 N=1橋	30百万円～ 50百万円	特別簡易 型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0801工事	上飯樋	相馬郡飯館村大字 飯樋地内	相馬郡飯館村大字 飯樋地内	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11 月	区画整理工 A=15ha	400百万円～ 500百万円	特別簡易 型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0801工事	川内	双葉郡川内村大字 上川内地内	双葉郡川内村大字 下川内地内	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	区画整理工 A=8ha	200百万円～ 300百万円	特別簡易 型	○	8/24 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0801工事	請戸	双葉郡浪江町大字 請戸地内外	双葉郡浪江町大字 請戸地内外	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	11月～12 月	区画整理工 A=28ha	400百万円～ 500百万円	復興型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0803工事	小屋木	南相馬市小高区 小屋木地内	南相馬市小高区 小屋木地内	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11 月	管水路工 L=2.1km	100百万円～ 300百万円	簡易型	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0802工事	加倉	双葉郡浪江町大字 加倉地内	双葉郡浪江町大字 加倉地内	条件付一般	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11 月	調整池 N=1箇所、補完工 一式	50百万～100 百万	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設(県営) 0801工事	名合沢	双葉郡檜葉町大字 大谷地内	双葉郡檜葉町大字 大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	流路工 L=103m	50百万～70百 万	特別簡易 型	○	9/2 開札済
森林林業部	治山施設(県営) 0801工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字 駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町大字 駒ヶ嶺地内	条件付一般	10_法面処理工事	10月～11 月	4ヶ月	山腹工 A=0.19ha	50百万～70百 万	特別簡易 型	○	変更
森林林業部	復旧治山(復興創 生)0801工事	湯の神	双葉郡大熊町大字 野上地内	双葉郡大熊町大字 野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	4ヶ月	谷止工 N=1.5基	70百万～90百 万	特別簡易 型	○	変更
森林林業部	林業専用道(県・復) 0801工事	疣石	相馬郡飯館村比曽 地内	相馬郡飯館村比曽 地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	7ヶ月	開設 W=3.0/3.6m L=(200)0m	30百万～50百 万	特別簡易 型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札。

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年9月15日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	小山田	南相馬市鹿島区 小山田地内	南相馬市鹿島区 小山田地内	随意契約	22_土木設計	7月～8月	4ヶ月	計画変更資料作成一式	2百万円～ 4百万円			9/3 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	檜原	南相馬市鹿島区 檜原地内	南相馬市鹿島区 檜原地内	随意契約	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	計画変更資料作成一式	2百万円～ 4百万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	鹿島西部	南相馬市鹿島区 岡和田地内	南相馬市鹿島区 岡和田地内	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	2百万円～ 4百万円			削除
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0803業務測量	川内	双葉郡川内村大 字上川内地内	双葉郡川内村大 字上川内地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	4ヶ月	確定図作成 A=10.7ha	5百万円～ 10百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内	南相馬市小高区 福岡地内	指名	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	境界測量(分筆測量)一式	20百万円～30 百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	佐須	相馬郡飯館村大 字佐須地内	相馬郡飯館村大 字佐須地内	随意契約	22_土木設計	9月～10月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	1百万円～ 3百万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	井田川	南相馬市小高区 井田川地内	南相馬市小高区 井田川地内	随意契約	22_土木設計	9月～10月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～ 5百万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	山田浜	双葉郡榎葉町大 字前原地内	双葉郡浪江町大 字山田浜地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	確定図作成 A=39ha	20百万円～30 百万円			削除
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	山田浜	双葉郡榎葉町大 字前原地内	双葉郡浪江町大 字山田浜地内	指名	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	施設台帳作成 A=39ha	7百万円～ 10百万円		○	削除
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	幾世橋	双葉郡浪江町大 字幾世橋地内	双葉郡浪江町大 字幾世橋地内	条件付一 般	22_土木設計	8月～9月	11ヶ月	パイプライン実施設計 L=1.8km、 調整池実施設計 N=2箇所	30百万円～50 百万円		○	9/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	請戸	双葉郡浪江町大 字請戸地内	双葉郡浪江町大 字請戸地内	条件付一 般	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	パイプライン実施設計 L=10.2km、調 整池実施設計 N=2箇所	30百万円～50 百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務調査	請戸	双葉郡浪江町大 字請戸地内外	双葉郡浪江町大 字請戸地内外	指名	21_調査	9月～10月	5ヶ月	調査ボーリング N=2孔、解析業 務 一式	3百万円～ 5百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	田尻	双葉郡浪江町大 字田尻地内外	双葉郡浪江町大 字田尻地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ほ場整備実施設計 A=77.0ha	30百万円～50 百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	田尻	双葉郡浪江町大 字田尻地内外	双葉郡浪江町大 字田尻地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	境界測量 L= 1.5km	10百万円～20 百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	田尻	双葉郡浪江町大 字田尻地内外	双葉郡浪江町大 字田尻地内外	条件付一 般	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	パイプライン実施設計 L=7.1km、 調整池実施設計 N=1箇所	20百万円～30 百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0801業務設計	安太郎	南相馬市小高区 女場地内	南相馬市小高区 女場地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ため池実施設計 N=1箇所	6百万円～40 百万円		○	9/2 開札済
農村整備部	水利整備基幹保全型 0802業務設計	南幹線	南相馬市原町区馬 場地内外	南相馬市原町区馬 場地内外	指名	21_調査 22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	水管橋調査実施設計 N=3橋、 管水路調査実施設計 L=75m	10百万円～20 百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0801業務測量	目倉沢第1 ・上ノ原・堤上 第1・沢目第2	双葉郡浪江町大 字加倉地内外	双葉郡浪江町大 字加倉地内外	指名	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	用地測量 A=0.51ha	3百万円～ 5百万円		○	
農村整備部	復興基盤(水利施設整 備)0803業務設計	請戸川	双葉郡浪江町大字 室原地内 大柿ダム	双葉郡浪江町大字 室原地内 大柿ダム	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ダム水門塗装実施設計 一式、網場 実施設計 一式	30百万円～70 百万円		○	9/2 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	深野南	南相馬市原町区深 野地内外	南相馬市原町区深 野地内外	随意契約	19_地上測量	8月～9月	8ヶ月	確定測量 A=40ha	20百万円～30 百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務設計	小屋木	南相馬市小高区小 屋木地内外	南相馬市小高区小 屋木地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	計画変更資料作成 一式	5百万円～ 10百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	深野南	南相馬市原町区深 野地内外	南相馬市原町区深 野地内外	随意契約	19_地上測量	8月～9月	8ヶ月	農道台帳作成 L=4km、施設台帳作 成 A=39ha	30百万円～50 百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務測量	小屋木	南相馬市小高区小 屋木地内外	南相馬市小高区小 屋木地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定測量 A=39ha	10百万円～20 百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務設計	藤橋	双葉郡浪江町大 字藤橋地内外	双葉郡浪江町大 字藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～ 5百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務測量	藤橋	双葉郡浪江町大 字藤橋地内外	双葉郡浪江町大 字藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	確定測量 A=10ha	3百万円～ 5百万円			

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年9月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	[営農再開]施設管理0801業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	一般	25_その他	9月～10月	6ヶ月	ダム堤体伐木 一式	20百万円～30百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定測量 A=20ha	10百万円～20百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	滝川	双葉郡富岡町大字本岡地内外	双葉郡富岡町大字本岡地内外	条件付一般	22_土木設計	8月～9月	4ヶ月	幹線用水路機能保全計画策定 一式	10百万円～15百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801業務測量	葛尾	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定測量 A=4ha	2百万円～5百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802業務設計	葛尾	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	施設台帳作成 A=4ha	2百万円～5百万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	指名	21_調査	9月～10月	3ヶ月	建物事前調査 一式	3百万円～5百万円			変更
農村整備部	復興基盤総合整備0804業務調査	山下	南相馬市鹿島区山下地内外	南相馬市鹿島区山下地内外	指名	21_調査	8月～9月	6ヶ月	建物事前調査 一式	10百万円～20百万円		○	9/2 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0805業務調査	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	指名	21_調査	8月～9月	7ヶ月	井戸調査-N=4カ所	2百万円～3百万円		○	9/9 開札済
農村整備部	福島調査0808業務調査	相双	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	指名	21_調査	8月～9月	5ヶ月	室内土質試験業務 一式	2百万円～5百万円		○	9/2 開札済
農村整備部	福島調査0809業務設計	相双	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	農業用ダム実施設計 一式	20百万円～30百万円		○	9/2 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0804業務調査	幾世橋	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	指名	21_調査	9月～10月	4ヶ月	調査ボーリング N=2孔、解析業務 一式	3百万円～5百万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802業務調査	檜葉	双葉郡檜葉町大字上紫岡地内	双葉郡檜葉町大字上紫岡地内	指名	21_調査	9月～10月	3ヶ月	建物事前調査 一式	2百万円～5百万円		○	
農村整備部	ため池維持管理0801業務測量	県内一円	相馬市山上字松ヶ房地内外	相馬市山上字松ヶ房地内外	指名	19_地上測量	9月～10月	5ヶ月	ダム深淺測量-N=1箇所	3百万円～5百万円		○	9/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0806業務調査	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	指名	21_調査	10月～11月	5ヶ月	建物事前調査 一式	2百万円～5百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0807業務設計	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	計画変更資料作成 一式	2百万円～5百万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0802業務調査	安太郎	南相馬市小高区女場地内	南相馬市小高区女場地内	指名	21_調査	8月～9月	7ヶ月	調査ボーリング-N=3孔、解析業務 一式	6百万円～10百万円		○	9/2 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務調査	浪江南	双葉郡浪江町大字川添地内外	双葉郡浪江町大字川添地内外	指名	21_調査	9月～10月	5ヶ月	建物事前調査 一式	15百万円～20百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0805業務測量	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	境界測量1.6km、用水路実施設計640m	5百万円～10百万円		○	追加
森林林業部	防災林造成(復興創生)0702業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	24_森林整備	8月～9月	6ヶ月	植栽工 A=2.77ha	100百万円～150百万円			9/8 開札済
森林林業部	保安林総合改良0801業務	相双	南相馬市鹿島区北海老地内ほか	南相馬市鹿島区北海老地内ほか	条件付一般	24_森林整備	8月～9月	6ヶ月	本数調整伐A=11.85ha 松くい虫被害木伐倒駆除 一式	30百万～50百万			8/19 開札済
森林林業部	海岸防災林環境整備0801業務	請戸	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	一般	25_その他	7月～8月	6ヶ月	法面工 A=2,446.7m ²	10百万～20百万			8/19 開札済
森林林業部	治山施設管理0801業務	相双	相馬市新田地内外	相馬市新田地内外	一般	25_その他	8月～9月	4ヶ月	復旧工 一式	3百万円～5百万円			
森林林業部	保安林指定調書等作成業務委託	相双	相双農林事務所管内	相双農林事務所管内	一般	25_その他	8月～9月	7ヶ月	保安林指定調書等作成1式 用地測量A=0.50ha	20百万～30百万			8/19 開札済
森林林業部	広葉樹林再生事業放射性物質濃度調査0801業務	宮内外	相馬郡飯館村大字草野字宮内地内外	相馬郡飯館村大字草野字宮内地内外	随意契約	25_その他	9月～10月	6ヶ月	伐採後3年目の放射性セシウム濃度調査1カ所等	10百万～20百万			

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。