

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 1 8 日

福島県総務部施設管理課長

工事（委託業務）番号	第 26-01135-0006 号
工事（委託業務）名	県庁舎外構改修工事
質 問 事 項	
1 金抜き設計書の施工 第 0-0065 号表 フィルター材 山砂(購入土)について、施工パッケージ内訳表では再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40 と表記されていますが、「山砂」と「RC-40」のどちらと考えればよろしいでしょうか。 2 金抜き設計書の施工 第 0-0069 号表および 0070 号表の機械投入埋戻工(小型バックホウ)について、購入土 RC-40 の記載がありますが、内訳内で計上していますか。 3 金抜き設計書の施工 第 0-0073 号表 砂基礎工について、使用材料の条件(購入土など)をご指示願います。 4 金抜き設計書の施工 第 0-0089 号表の機械投入埋戻工(小型バックホウ)について、購入土は内訳内で計上されていますか。 5 金抜き設計書の施工 第 0-0119 号表 上層路盤について、RC-40 と M-40 の両方の記載がありますが、どちらを計上していると考えればよろしいでしょうか。 6 採用単価表に記載のある見積価格は県内業者から徴収された金額でしょうか。 (総合評価点評価基準の「県内業者の活用」に影響するため)	

回 答 事 項
1 フィルター材 山砂(購入土)の記載が正しいため、施工パッケージ内訳表を訂正しました。
2 機械投入埋戻工(小型バックホウ)について、「購入土」及び「再生(骨材)クラッシュラン RC-40」を本工事費内訳表に計上していなかったため、計上しました。 なお、施工 第 0-0069 号表中の「再生砕石 RC-40」の文言は削除しました。
3 砂基礎工について、「購入土」を本工事費内訳表に計上していなかったため、計上しました。また、施工 第 0-0091 号表(変更前 施工 第 0-0092 号表)の砂基礎工についても「購入土」を本工事費内訳表に計上していなかったため、計上しました。
4 機械投入埋戻工(小型バックホウ)について、「購入土」を本工事費内訳表に計上していなかったため、計上しました。 なお、「再生(骨材)クラッシュラン RC-40」についても本工事費内訳表に計上していなかったため、計上しました。
5 「RC-40」を計上しています。
6 お見込みとおりです。
上記 1～4 の訂正については、訂正公告をしましたので御確認ください。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。