

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和8年9月29日現在

N0. 1

担当事務所 (課) 名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0802工事	北移	田村郡船引町 北移		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	補完工 一式	20百万円 ～40百万円	-	○	改めて公告
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801工事	沢井	石川郡石川町 大字沢井		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	補完工 一式	10百万円 ～20百万円	-	○	改めて公告
県中農林事務所	特定農業用管水路 0801工事	母畑	石川郡玉川村 大字南須釜		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	管水路工 L=615. 7m	50百万円 ～100百万円	特別簡 易型		
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0801工事	新安積(三期)	須賀川市 今泉		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	水路工 L=980. 8m	100百万円 ～200百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 中山間 0801工事	古道	田村郡都路町 古道		条件付一般	一般土木工事	11月	5ヶ月	補完工 一式 排水路工 L=143m	50百万円 ～1億円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801合冊工事	川屋池・ 日照田池(第3)	須賀川市 雨田、日照田		条件付一般	一般土木工事	10月	6ヶ月	ため池付帯工 一式 ため池仮設工 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801合冊工事	大反池・ 上ノ池	郡山市田村町 御代田、正直		条件付一般	一般土木工事	11月	5ヶ月	ため池仮設工 二池	20百万円 ～40百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	大久保	郡山市安積町 荒井		条件付一般	一般土木工事	11月	5ヶ月	ため池仮設工 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	新池(大槻)	郡山市 大槻町		条件付一般	一般土木工事	11月	5ヶ月	ため池仮設工 一式	7百万円 ～12百万円	-	○	
県中農林事務所	県営農業農村施設維持管理 0801工事	浜田2期	須賀川市 和田		条件付一般	一般土木工事	11月	5ヶ月	管水路更新工 L=264m	20百万円 ～40百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0802工事	日影沢	郡山市 熱海町		条件付一般	一般土木工事	11月	5ヶ月	ゲート改修仮設工 一式	10百万 ～30百万	-	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0801工事	母畑	石川郡石川町 轡取		条件付一般	機械設備工事	11月	4ヶ月	揚水機更新 一式	80百万円 ～1億円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0801工事	郡山東部	郡山市田村町 金沢		条件付一般	機械設備工事	11月	4ヶ月	揚水機更新 一式	40百万 ～60百万	特別簡 易型	○	

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
- 3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和8年9月29日現在

N0. 1

担当事務所 (課) 名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	ため池整備 0801合冊業務設計	三ツ池(玉川) ・長袖池	石川郡玉川村 大字竜崎外		指名	土木設計	11月	5ヶ月	ため池実施設計 N=2箇所	20百万円 ～40百万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0803業務測量	三穂田北部	郡山市三穂田町 山口		随意契約	地上測量	10月	6ヶ月	確定測量 A=21ha	8百万円 ～12百万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務設計	西堀之内	郡山市 喜久田		随意契約	土木設計	10月	6ヶ月	事業計画書策定業務 一式	10百万円 ～15百万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務設計	越久	須賀川市 越久		随意契約	土木設計	10月	6ヶ月	事業計画書策定業務 一式	15百万円 ～20百万円	-	-	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0801業務設計	郡山東部	郡山市田村町 金沢		指名	土木設計	11月	5ヶ月	水管理システム通信設備 設計 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	国営農地開発農地耕作支援 0801業務	母畑	須賀川市 小倉		随意契約	一般土木工事	10月	6ヶ月	耕作放棄地解消事業	1百万円 ～3百万円	-	-	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0803業務設計	北屋敷	石川郡平田村 大字上蓬田		随意契約	土木設計	10月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円 ～7百万円	-	-	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0801業務設計	新安積(三期)	須賀川市 今泉 外		指名競争	土木設計	11月	5ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円 ～5百万円	-	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。