様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年11月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事（通信設備）	国道289号	西白河郡西郷村大字鶴生地内外(甲子トンネル外)	西白河郡西郷村大字鶴生地内外(甲子トンネル外)	条件付一般	15_通信設備工事	令和9年2月	11ヶ月	トンネル防災設備更新（集中監視CCTV） N=24台	1.5億円～2.5億円	簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善）	真舟団地	白河市真舟地内	白河市真舟地内	条件付一般	03_建築工事	令和9年1月	11ヶ月	内部改善　24戸	1.4億円～2億円	簡易型	○	変更
県南建設事務所	共同施設工事（屋根修繕外）	真舟団地外	白河市真舟地内外	白河市真舟地内外	条件付一般	03_建築工事	令和8年11月	4ヶ月	駐輪場屋根修繕　N=3棟　外	7百万円～12百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	県有施設管理工事（屋根修繕）	棚倉合同庁舎	東白川郡棚倉町大字関口地内	東白川郡棚倉町大字関口地内	随意契約	03_建築工事	令和8年11月	3.5ヶ月	屋根修繕　N=1棟	6百万円～10百万円		○	変更 入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	矢吹天栄線外	白河市大信中新城地内外	白河市大信中新城地内外	指名（守り手）	02_舗装工事	令和8年12月	4ヶ月	舗装補修工(舗装打換工) A=1,200m2	10百万円～30百万円		○	変更
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	塙泉崎線外	西白河郡泉崎村大字関和久地内外	西白河郡泉崎村大字関和久地内外	指名（守り手）	02_舗装工事	令和8年12月	4ヶ月	舗装補修工(舗装打換工) A=1,200m2	10百万円～30百万円		○	変更

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。