

当初

工事執行機関 会津農林事務所（森林林業部）

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年6月18日
工事番号	18-36241-0017	工事名	予防治山2901工事	着工	平成30年6月18日
入札執行年月日	平成30年6月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年11月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	居所入			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡昭和村大字野尻字居所入地内			42,850,080	
至					
工事概要	谷止工（コンクリート嵩上）1.0基（308.5m ³ ）				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000133 滝谷建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002447 佐久間建設工業（株）	(1) 41,500,000 (3)	(2) (4)	
100003613 羽賀建設工業（株）	大沼郡三島町大字滝谷字居平510		
	(1) 39,500,000 (3)	(2) (4)	42,660,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、発注種別を一般土木工事、格付・等級をA又はB、地域要件を隣接3管内として、総合評価方式（特別簡易型）にて平成30年3月16日に公告したが、応札者がなく不調となり、同年4月13日に再度公告入札を行ったが、応札者全員（1者）の入札書が無効となり落札者がなく不調となった。

このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（再度の入札に付し落札者がいないとき）の規定により随意契約とし、5月17日に4者に対し見積り合わせの通知を行ったが、4者全員から辞退届が提出された。

当該地区は、溪流に不安定土砂が堆積しており、民生安定上放置しがたいことから、見積書を徴する相手方を変更し、再度随意契約としたい。

見積り徴取の相手方は、福島県平成29・30年度有資格者名簿（一般土木工事）の登録者で、格付・等級がA又はBに該当し、宮下土木事務所管内に本店がある者から、過去10年以内に治山工事を施工した実績を有する者を選定したい。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			