

当初

工事執行機関 会津農林事務所（森林林業部）

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年5月30日
工事番号	18-36241-0020	工事名	県単治山調査3001業務	着工	平成30年5月30日
入札執行年月日	平成30年5月29日	発注種別	22 土木設計	完成	平成30年10月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津			予定価格	
工事箇所 自	喜多方市山都町朝倉字猿窪地内			3,351,240	
至					
工事概要	測量・設計業務一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006122 （公社）福島県森林・林業・緑化協会	福島市 中町5-18 福島県林業会館3階		
	(1) 2,550,000	(2)	2,754,000
	(3)	(4)	
300006148 （株）日本測地コンサルタント 会津営業所	(1) 3,200,000	(2)	
	(3)	(4)	
300006283 柳津測量設計（株）	(1) 3,050,000	(2)	
	(3)	(4)	
300006308 大竹測量設計（株）	(1) 2,660,000	(2)	
	(3)	(4)	
300006310 （株）西部コンサルタント	(1) 2,387,000	(2)	失格
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

当該箇所は、本年4月に一級河川五枚沢川のコンクリート護岸工(治山施設)が大きく傾倒していることが確認されたものである。

当該箇所は、平成7年に既設護岸工背後の山腹斜面が崩壊して河川を閉塞させ、上流の民家が浸水した箇所であり、今後河川浸食の進行や豪雨により護岸工の傾倒が拡大・倒伏し、護岸工背後の斜面が崩壊して再度河川を閉塞させる危険性がある。

また、対岸には農地及び市道が隣接していることから、早急に復旧を図る必要があり、復旧工事を行うために必要な測量・設計を喫緊に実施しなければならない。

このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、随意契約として実施した。

《根拠法令》

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号

本業務は治山事業計画箇所の地上測量・治山施設の設計であることから、過去の実績及び地域精通度を勘案し、平成 29・30 年度工事等請負有資格者名簿に登録されたものから 5 者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			