

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】  
令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年1月16日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	石川矢吹線	石川郡石川町大字 中野地内 (明神橋)	石川郡石川町大字 中野地内 (明神橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年3月	8ヶ月	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ～70百万円	特別簡易 型	○	
2 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	石川鴉子線	石川郡石川町大字 双里地内 (一つ橋)	石川郡石川町大字 双里地内 (一つ橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年3月	8ヶ月	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ～70百万円	特別簡易 型	○	
3 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	泉崎石川線	石川郡石川町大字 新屋敷地内 (滑津橋)	石川郡石川町大字 新屋敷地内 (滑津橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年4月	8ヶ月	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ～70百万円	特別簡易 型	○	
4 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	浅川古殿線	石川郡浅川町大字 浅川地内 (陣場橋)	石川郡浅川町大字 浅川地内 (陣場橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年4月	8ヶ月	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ～70百万円	特別簡易 型	○	
5 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	いわき石川線	石川郡石川町大字 谷沢地内外 (宇多路橋外)	石川郡石川町大字 谷沢地内外 (宇多路橋外)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年5月	7ヶ月	橋梁補修 N=3橋	30百万円 ～50百万円	特別簡易 型	○	
6 石川土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道118号	石川郡玉川村大字 蒜生地内	石川郡玉川村大字 蒜生地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年6月	5ヶ月	舗装補修工 (瀝青安定処理) L=150m W=7.0m A=1,050m2	30百万円 ～50百万円	特別簡易 型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、  
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】  
令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

■測量等

令和8年1月16日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	矢吹小野線外	石川郡玉川村大字南地内外(千五沢1号線外)	石川郡玉川村大字南地内外(千五沢1号線外)	指名	土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=2橋	10百万円 ~20百万円		○	
2 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	曲木中野目線外	石川郡石川町大字中野地内外(川の目橋外)	石川郡石川町大字中野地内外(川の目橋外)	指名	土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=2橋	10百万円 ~20百万円		○	
3 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道118号外	石川郡石川町大字中野地内外(竹下橋外)	石川郡石川町大字中野地内外(竹下橋外)	指名	土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=3橋	10百万円 ~20百万円		○	
4 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	石川鴉子線外	石川郡平田村大字中倉地内外(暮坪橋外)	石川郡平田村大字中倉地内外(暮坪橋外)	指名	土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=3橋	10百万円 ~20百万円		○	
5 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	北方遅沢線外	石川郡平田村大字永田地内外(川端橋外)	石川郡平田村大字永田地内外(川端橋外)	指名	土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=3橋	10百万円 ~20百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。