

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	23年 6月 23日
工事番号	11-41390-0019	工事名	漁港災害復旧工事（応急・仮締切工）	着工	23年 6月 23日
入札執行年月日	23年 6月 22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	23年 8月 3日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	真野川漁港海岸			予定価格	
工事箇所 自	南相馬市鹿島区鳥崎 地内			13,629,000	
至	鳥崎地区海岸				
工事概要	仮締切工 (大型土のう) L=50m (1号) L=50m (2号)				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100000095 庄司建設工業(株)	3	(1) 13,500,000 (3) 13,100,000	(2) 13,300,000 (4)		
100000091 関場建設(株)	3	(1) 13,600,000 (3) 13,100,000	(2) 13,300,000 (4)		
100002586 横山建設(株)	3	(1) 13,700,000 (3) 13,180,000	(2) 13,380,000 (4)		
100002589 小野建設(株)	3	(1) 13,800,000 (3) 13,150,000	(2) 13,350,000 (4)		
100002596 石川建設工業(株)	3	南相馬市 原町区大町3-30		(1) 13,400,000 (3) 12,800,000	(2) 13,200,000 (4) 13,440,000
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、漁港に隣接する海岸保全施設が広範囲に損壊しており、平時においても用地内に海水が侵入し、被災施設の増破及び背後地に甚大な被害を与えていることから、応急工事を緊急に施工する必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、施設状況を熟知し災害復旧工事に関する豊富な経験と実績を有する会社と、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号に基づき随意契約をしたい。