様式２

27年　2月 16日

当初・変更

入札執行機関　41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	27年　2月　9日
工事番号	14-41340-0475	工事名	公共災害復旧工事（護岸工）			着工	27年　2月　9日
入札執行年月日	27年　2月　6日	発注種別	01 一般土木工事			完成	27年　3月31日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	金山川筋					予定価格	
工事箇所　自	会津若松市河東町大字倉橋字藤倉地内					13,043,160	
至							
工事概要	復旧延長　L＝１０．０m　護岸工　A＝３８．３m2						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002411 会津土建（株）	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
100002419 （株）共立土建	3	（1）15,000,000 （3）	（2） （4）	
100002406 秋山ユアビス建設（株）	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
100002437 東北土木（株）	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
100003210 永島建設（株）	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
100002493 （株）篠竹工務店	3	会津若松市居合町２－１ （1）12,000,000 （3）	（2） （4）	12,960,000
100003179 （株）弓田建設	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
100003202 堀井建設（株）	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
100002438 武田土建工業（株）	3	（1）********** （3）	（2） （4）	辞退
		（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記１の工事である。

この工事の契約に当たっては、下記２に記載のとおり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

１　工事概要

（１）工事名　　公共災害復旧工事（護岸工）

（２）路・河川等名　　一級河川　金山川筋

（３）工事箇所　　会津若松市河東町大字倉橋字藤倉地内

（４）工事内容　　復旧延長 L=10.0m　護岸工 A=38.3㎡

２　随意契約の理由

当該箇所は、平成２６年７月８日に発生した梅雨前線豪雨により護岸が被災した。一刻も早い復旧が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。