様式２

27年　2月 16日

当初・変更

入札執行機関　41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	27 年 2 月 12 日
工事番号	14-41340-0482	工事名	公共災害復旧工事（護岸工）			着工	27 年 2 月 12 日
入札執行年月日	27年　2月　6日	発注種別	01 一般土木工事			完成	27 年 3 月 31 日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	東尾岐川筋外					予定価格	
工事箇所　自	大沼郡会津美里町東尾岐字仲田地内外					14,772,240	
至							
工事概要	復旧延長　Ｌ＝３９．２ｍ　護岸工（擁壁工）　Ａ＝１２０．８ｍ２						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002446 マルト建設（株）	3	（1） 14,000,000 （3）	（2） （4）	
100002466 江川建設工業（株）	3	大沼郡会津美里町字西裏１７８３ （1） 12,540,000 （3）	（2） （4）	13,543,200
100002492 （株）平山工務所	3	（1） ********** （3）	（2） （4）	辞退
100002412 入谷建設工業（株）	3	（1） ********** （3）	（2） （4）	辞退
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	3	（1） ********** （3）	（2） （4）	辞退
100003602 美里建設工業（株）	3	（1） 13,500,000 （3）	（2） （4）	
100002473 （株）横山組	3	（1） 13,100,000 （3）	（2） （4）	
100002435 （株）丸秀組	3	（1） 13,750,000 （3）	（2） （4）	
100003187 （株）齋藤工務所	3	（1） 12,300,000 （3）	（2） ********** （4）	失格
		（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記１の工事である。

この工事の契約に当たっては、下記２に記載のとおり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

１　工事概要

（１）工事名　　公共災害復旧工事（護岸工）

（２）路・河川等名　　一級河川　東尾岐川筋外

（３）工事箇所　　会津美里町東尾岐字仲田地内外

（４）工事内容　　復旧延長 L=39.2m　護岸工(擁壁工) A=120.8㎡

２　随意契約の理由

当該箇所は、平成２６年７月８日に発生した梅雨前線豪雨により護岸が被災した。一刻も早い復旧が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。