様式２

平成27年3月30日

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	平成27年3月25日
工事番号	14-41340-0498		工　事　名	生活基盤緊急改善工事（舗装補修）		着工	平成27年3月26日
入札執行年月日	平成27年3月20日		発注種別	02　舗装工事		完成	平成27年6月3日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	国道２５２号					予定価格	
工事箇所　自	会津若松市大町一丁目地内					5,931,360	
至							
工事概要	切削オーバーレイ　Ｌ＝１９０．０ｍ　Ｗ＝５．５ｍ　Ａ＝１０４５．０ｍ２						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002406 秋山ユアビス建設（株）		（1）5,450,000 （3）	（2） （4）	
100002411 会津土建（株）		（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002419 （株）共立土建		（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002437 東北土木（株）		会津若松市門田町大字一ノ堰字村西７０８－９ （1）5,300,000 （3）	（2） （4）	5,724,000
100002441 三立道路（株）		（1）5,500,000 （3）	（2） （4）	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション		（1）5,700,000 （3）	（2） （4）	
100002489 第一緑化工業（株）		（1）5,600,000 （3）	（2） （4）	
100003179 （株）弓田建設		（1）5,460,000 （3）	（2） （4）	
100020053 （有）広大		（1）5,480,000 （3）	（2） （4）	
100020054 若新建設（株）		（1）5,450,000 （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

14-41340-0498

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記１の工事である。

この工事の契約に当たっては、下記２に記載のとおり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1　工事概要

（1）工事名	生活基盤緊急改善工事（舗装補修）
（2）路・河川等名	国道252号
（3）工事箇所	会津若松市大町一町目地内
（4）工事内容	切削オーバーレイ L=190.0m A=1045.0㎡

2　随意契約の理由

当該箇所は、市内中心部へのアクセス道路であるとともに、市内でも多数の観光客が訪れる七日町通りであるが、路面の損傷が著しく車両等の通行に支障を来しており、またパッチング等の補修痕跡が周辺の景観に悪影響を与えているため、春の本格的な観光シーズン前の早急な対応が求められている。