

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年9月17日
工事番号	15-41311-0030	工事名	測量設計業務委託 (単災調査)	着工	平成27年9月17日
入札執行年月日	平成27年9月17日	発注種別	19 地上測量 22 土木設計	完成	平成27年10月16日
審議番号	公所	000099	本庁	97.85%	
路線・河川名	国道115号			予定価格	
工事箇所	伊達市霊山町石田地内			1,710,720	
至					
工事概要	道路災害復旧工 測量設計 L=0.07Km				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所	(1) 1,580,000 (3)	(2) (4)	
300006065 (株) 阿部測量設計事務所	(1) 1,650,000 (3)	(2) (4)	
300006073 (有) 県北測量設計事務所	伊達市 保原町上保原字向台1-54 (1) 1,550,000 (3)		(2) (4) 1,674,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成27年9月 日	担当課名	企画調査・管理・(保原) 二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	15-41311-0030	工事名	測量設計業務委託(単災調査)	
発注種別	土木設計	設計金額	1,710千円	工期
路線・河川名	国道115号			30日間
工事箇所	伊達市霊山町石田地内			
工事概要	道路災害復旧工 測量設計 L=0.07km			

随意契約とする具体的な理由

本業務は、国道115号道路災害復旧工事のための測量設計業務であり、早期に復旧を図るため、測量設計を行うものである。

請負者を決めるにあたっては、緊急の必要により競争に付することができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

見積書を徴する相手方

実績を考慮し選定する。