

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
 入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年10月6日
工事番号	15-41311-0041	工事名	地質調査業務委託 (単災調査)	着工	平成27年10月6日
入札執行年月日	平成27年10月6日	発注種別	21 調査	完成	平成27年12月4日
審議番号	公所	000129	本庁	130 121	95.38%
路線・河川名	国道115号				予定価格
工事箇所	自 伊達市霊山町石田地内				2,151,360
至					
工事概要	機械ボーリング N=2孔 L=10m 標準貫入試験 N=10回				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
300002806 新協地水 (株) 県北営業所	(1) 2,033,000 (3)	(2) (4)	
300002815 協和ボーリング (株)	福島市 南矢野目字中屋敷51-1 (1) 1,900,000 (3)	(2) (4)	2,052,000
300003137 (株) 三本杉ジオテック	(1) 2,100,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株) 新和調査設計 福島支店	(1) 1,970,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 福島営業所	(1) 1,950,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理 (保原) 二本松・道路・河砂・建築
工事番号	15-41311-0041	工事名	地質調査業務委託 (単災調査)
発注種別	調査		工期
路線・河川名	国道115号		60日間
工事箇所	伊達市霊山町石田地内		
工事概要	機械ボーリング N=2孔 L=10m、標準貫入試験N=10回		

随意契約とする具体的な理由

平成27年9月9日豪雨により道路法面が被災したため、その災害復旧工事に先立ち、緊急に地質調査業務を実施するものである。

本業務委託の受注者を決めるにあたっては、緊急の必要により競争入札に付することができないことから、随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき