

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年11月4日
工事番号	15-41311-0047	工事名	測量設計業務委託 (単災調査)	着工	平成27年11月4日
入札執行年月日	平成27年11月2日	発注種別	22 土木設計 19 地上測量	完成	平成28年3月28日
審議番号	公所	000216	本庁	97.91%	
路線・河川名	白石・月館線外			予定価格	
工事箇所	伊達市月館町布川地内外			9,265,320	
至					
工事概要	災害測量設計 L=0.63km N=7箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
300006056 東邦測地 (有)	(1) 8,450,000 (3)	(2) (4)	
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所	(1) 8,560,000 (3)	(2) (4)	
300006064 (有) 武藤測量事務所	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)	
300006065 (株) 阿部測量設計事務所	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)	
300006071 (有) 安藤測量設計事務所	(1) 8,700,000 (3)	(2) (4)	
300006073 (有) 県北測量設計事務所	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)	
300006074 渡辺エンジニアリング (株)	福島市 野田町7-4-69 (1) 8,400,000 (3)	(2) (4)	9,072,000
300006081 旭測地 (株)	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)	
300006085 (株) 大栄測地	(1) 8,600,000 (3)	(2) (4)	
300006091 (有) 児玉測量事務所	(1) 8,550,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年11月4日	
工事番号	15-41311-0047	工事名	測量設計業務委託 (単災調査)	着工	平成27年11月4日	
入札執行年月日	平成27年11月2日		発注種別	22 土木設計 19 地上測量	完成	平成28年3月28日
審議番号	公所	000216	本庁			
路線・河川名	白石・月館線外			予定価格		
工事箇所	伊達市月館町布川地内外			9,265,320		
至						
工事概要	災害測量設計 L=0.63km N=7箇所					

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
300006096 (株) 渡辺コンサルタンツ	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)	
300006119 (有) 岡崎測量	(1) 8,600,000 (3)	(2) (4)	
300006142 (株) エースコンサルタント	(1) 8,600,000 (3)	(2) (4)	
300020156 西友測量設計 (株)	(1) 8,650,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41311-0047
- (2) 工事名 測量設計業務委託（単災調査）
- (3) 路・河川名 白石月館線外
- (4) 工事箇所 伊達市月館町布川地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、台風18号による豪雨で被災したが、1日も早い交通機能の確保が求められており、その災害復旧工事に先立ち緊急に測量設計業務を行う必要があるため、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」
