

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成27年12月16日 |
| 工事番号 | 15-41360-0238 | 工事名 | 測量委託（生活基盤） | 着工 | 平成27年12月16日 |
| 入札執行年月日 | 平成27年12月16日 | 発注種別 | 20 航空測量 | 完成 | 平成28年2月15日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 国道352号 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 南会津郡南会津町熨斗戸地内 | | | 1,892,160 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 航測図化 A=0.06km ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|----------------------------|----------------|-----|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額(契約額) |
| 300006444 アジア航測(株) 福島支店 | 福島市 中町1-19中町ビル | | |
| | (1) 1,700,000 | (2) | 1,836,000 |
| (3) | (4) | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行う委託の契約にあたっては、下記の2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号「緊急の必要により競争入札に付することのできないとき」に該当することから随意契約とし、また、県財務規則施行通達第269条関係第1項第1号の規定により単独見積もりとしたい。

1 工事概要

- (1) 工事名 測量委託(生活基盤)
- (2) 路・河川等名 国道352号
- (3) 工事箇所 南会津郡南会津町熨斗戸地内

2 随意契約の理由及び相手方

国道352号は、南会津地域の主要な生活道路であり、本地域の基幹産業である観光の振興を担う重要な路線でもあります。しかしながら、南会津町熨斗戸地内では、本年9月9日から10日にかけての関東・東北豪雨に伴い、館岩川の越水により甚大な被害が発生しました。

このため、再度災害を防止するため館岩川の改修計画を策定しており、これに合わせて、本川沿いに位置する国道352号の改良計画を策定する必要があり、かつ甚大な被災を受けていることから、早期に改良計画を作成する必要があります。

当該委託は、被災が大きかった館岩川を渡河する国道352号新田橋を含めた前後の改良計画を策定するにあたり、当該箇所の平面図を必要とすることから、図化に可能な航空写真を撮影している航空測量入札参加資格者10者を確認した結果、1者のみでありました。

今後冬期間となるため、急速に契約をしなければ積雪により本業務を執行する機会を失うおそれがあることから、早急に下記の相手と単独随意契約を行いたい。

アジア航測株式会社 福島支店

支店長 木村 元太郎

〒960-8043 福島市中町1-19