

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年 4月 4日
工事番号	15-41341-0093	工事名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	平成28年 4月 4日
入札執行年月日	平成28年3月30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年10月17日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	野尻川筋			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡昭和村大字喰丸地内			31,207,680	
至					
工事概要	復旧延長 L=88.8m 大型ブロック積 A=66.3m <sup>2</sup> 根継工L=76.8m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000133 滝谷建設工業（株）	(1) 29,050,000 (3)	(2) (4)	
100002422 金子建設（株）	大沼郡昭和村大字喰丸字松木平727		
	(1) 28,800,000 (3)	(2) (4)	31,104,000
100002429 大和建设工業（株）	(1) 29,000,000 (3)	(2) (4)	
100002447 佐久間建設工業（株）	(1) 29,150,000 (3)	(2) (4)	
100002454 山十建設（株）	(1) 28,950,000 (3)	(2) (4)	
100002486 栗城馬場工業（株）	(1) 29,000,000 (3)	(2) (4)	
100003609 大成建設工業（株）	(1) 29,140,000 (3)	(2) (4)	
100003613 羽賀建設工業（株）	(1) 29,100,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回工事を予定している 第15-41341-0093号 公共災害復旧工事（護岸）は、平成27年9月9日～11日の台風18号及び豪雨による異常出水により被災したことから、緊急に護岸工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。