様式３

当初・変更

平成28年5月24日

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	平成28年 5月24日
工事番号	16-41341-0010	工事名	公共災害復旧工事（護岸）			着工	平成28年 5月24日
入札執行年月日	平成28年5月19日		発注種別	01 一般土木工事		完成	平成28年12月21日
審議番号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	見沢川筋					予定価格	
工事箇所 自	大沼郡昭和村大字大芦地内					42,199,920	
至							
工事概要	復旧延長 L＝２８．０ｍ ブロック積 A＝２１９．５ｍ２						

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000133 滝谷建設工業（株）	（1） 38,400,000	（2）	
	（3）	（4）	
100002422 金子建設（株）	（1） 38,100,000	（2）	無効
	（3）	（4）	
100002429 大和建設工業（株）	（1） 38,250,000	（2）	
	（3）	（4）	
100002447 佐久間建設工業（株）	（1） 38,500,000	（2）	
	（3）	（4）	
100002454 山十建設（株）	（1） 38,800,000	（2）	無効
	（3）	（4）	
100002486 栗城馬場工業（株）	（1） 38,900,000	（2）	無効
	（3）	（4）	
100003609 大成建設工業（株）	（1） 38,700,000	（2）	
	（3）	（4）	
100003613 羽賀建設工業（株）	大沼郡三島町大字滝谷字居平５１０		
	（1） 38,000,000	（2）	41,040,000
	（3）	（4）	
100003844 （有）西村土建	（1） 38,550,000	（2）	
	（3）	（4）	
	（1）	（2）	
	（3）	（4）	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

16-41341-0010

随意契約理由書

今回工事を予定している　第１６－４１３４１－００１０号　公共災害復旧工事（護岸）は、平成27年9月9日～平成27年9月11日の台風１８号による豪雨に伴う異常出水により被災し、既設護岸が崩壊していることから、
緊急に護岸工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項　第５号の規定により随意契約としたい。