

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年5月25日
工事番号	16-41360-0001	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成28年5月25日
入札執行年月日	平成28年5月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	黒沢川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町静川字風下地内			190,872,720	
至					
工事概要	復旧延長 L=247.6m 張ブロック工 A=1883.2m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設(株)	(1) 178,000,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002514 大正工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002515 三立土建(株)	南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙843		
	(1) 177,000,000 (3)	(2) 176,000,000 (4)	190,080,000
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 (株)渡部工務所	(1) 177,800,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) 189,000,000 (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年5月25日	
工事番号	16-41360-0001	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成28年5月25日	
入札執行年月日	平成28年5月25日		発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	黒沢川			予定価格		
工事箇所	自 南会津郡南会津町静川字風下地内			190,872,720		
	至					
工事概要	復旧延長 L=247.6m 張ブロック工 A=1883.2m <sup>2</sup>					

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由

本工事は、平成27年9月の台風18号異常降雨により被災した公共土木施設の災害復旧工事であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。