

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

年災		事項		契約	平成28年5月6日
工事番号	16-41361-0009	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸工）	着工	平成28年5月6日
入札執行年月日	平成28年4月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月10日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	保城川			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡南会津町八総1号地内			206,500,320	
	至				
工事概要	延長L=318.4m大型ブロック積工 A=1144.1m ² 積ブロック工 A=875.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 191,000,000 (3)	(2) (4)	
100002505 五十嵐建設（株）	(1) 190,000,000 (3)	(2) (4)	
100002506 美馬建設（株）	(1) 191,000,000 (3)	(2) (4)	
100002510 （株）館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	南会津郡南会津町山口字堀田791		
	(1) 188,000,000 (3)	(2) (4)	203,040,000
100002513 山星建設（株）	(1) 189,300,000 (3)	(2) (4)	
100002514 大正工業（株）	(1) 190,000,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	(1) 189,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年5月6日
工事番号	16-41361-0009	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸工）	着工	平成28年5月6日
入札執行年月日	平成28年4月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月10日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	保城川			予定価格	
工事箇所	南会津郡南会津町八総1号地内			206,500,320	
至					
工事概要	延長L=318.4m大型ブロック積工 A=1144.1m ² 積ブロック工 A=875.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002534 久米工業（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003550 （株）新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41361-0009
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川・護岸工）
- (3) 路・河川名 保城川
- (4) 工事個所 南会津郡南会津町八総1号地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月の台風18号及び豪雨により河川護岸が被災を受けたことから、一刻も早く復旧し、従前の機能を確保する必要があるため。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。