

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年6月20日
工事番号	16-41340-0079	工事名	植栽管理業務委託（道維・維補）	着工	平成28年6月21日
入札執行年月日	平成28年6月15日	発注種別	90 その他	完成	平成28年11月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津若松裏磐梯線外			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市門田町大字御山地内外			31,277,880	
至					
工事概要	植栽管理業務 N=1式 機械除草・抜根除草 樹木剪定・花苗植付 樹木薬剤撒布				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002402 (株) 環境建設 若松支店	(1) 29,150,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100002477 総合緑建(株)	会津若松市真宮新町北4-63-1		
	(1) 28,800,000 (3)	(2) (4)	31,104,000
100002489 第一緑化工業(株)	(1) 29,190,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100002912 (有) 福島造園	(1) 29,250,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003174 (有) 玉木造園	(1) 29,300,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003194 会津造園緑化(有)	(1) 29,350,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003596 会津創苑(株)	(1) 29,250,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003621 (株) 芝恒	(1) 29,000,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003872 (有) 星光園	(1) 29,800,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由

植栽管理業務については、道路の環境保全及び道路の交通機能の確保など、業務を実施するための条件を満足する必要がある。そのため、この業務を適正に施工管理するためには、熟練している業者の選定が必要である。

また、当該業務は該当する業種が請負工事有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行例第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約としたい。