

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成28年6月20日 |
| 工事番号 | 16-41361-0030 | 工事名 | 公共災害復旧工事（砂防・護岸工） | 着工 | 平成28年6月20日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年6月20日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 平成28年11月18日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 楯戸川 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 南会津郡只見町大字楯戸5号地内 | | | 10,492,200 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 | L=10.7m | 積ブロック工 | A=48.2m ² | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | (1) 9,600,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002497 吉野建設(株) | (1) 9,800,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002500 大栄建設(株) | (1) 9,750,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002506 美馬建設(株) | (1) 9,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002511 南総建(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002514 大正工業(株) | 南会津郡只見町大字楯戸字二本柳1437-1 | | |
| | (1) 9,400,000 (3) | (2) (4) | 10,152,000 |
| 100003550 (株)新井組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003563 浅草建材(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41361-0030
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(砂防・護岸工)
- (3) 路・河川名 楢戸川
- (4) 工事個所 南会津郡只見町大字楢戸5号地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成26年7月の豪雨により河川護岸が被災を受けたことから、一刻も早く復旧し、従前の機能を確保する必要があるため。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。