

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年7月21日
工事番号	16-41371-0065	工事名	設計業務委託（道整・再復）	着工	平成28年7月21日
入札執行年月日	平成28年7月13日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年12月14日
審議番号	公所	000041	本庁	000000	
路線・河川名	国道114号				予定価格
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字室原地内				6,963,840
	至 不動橋				
工事概要	橋梁補修調査 N=1橋		耐震補強設計 N=1橋		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 6,580,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株）船橋コンサルタント	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	(1) 6,350,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 6,380,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	南相馬市 原町区北町478-1		
	(1) 6,300,000 (3)	(2) (4)	6,804,000
300006343 フタバコンサルタント（株） 相双支店	(1) 6,420,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	(1) 6,450,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年7月21日
工事番号	16-41371-0065	工事名	設計業務委託（道整・再復）	着工	平成28年7月21日
入札執行年月日	平成28年7月13日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年12月14日
審議番号	公所	000041	本庁	000000	
路線・河川名	国道114号				予定価格
工事箇所 自	双葉郡浪江町大字室原地内				6,963,840
至	不動橋				
工事概要	橋梁補修調査	N=1橋	耐震補強設計	N=1橋	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 6,580,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株）船橋コンサルタント	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	(1) 6,350,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 6,380,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	南相馬市 原町区北町478-1		
	(1) 6,300,000 (3)	(2) (4)	6,804,000
300006343 フタバコンサルタント（株） 相双支店	(1) 6,420,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	(1) 6,450,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。