

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年7月22日
工事番号	16-41371-0041	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成28年7月22日
入札執行年月日	平成28年7月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月7日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	木戸川筋外			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡川内村大字下川内字道ノ下地内外			44,582,400	
	至				
工事概要	復旧延長 L=127.3m 積ブロック A=335.4m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002587 丸川建設（株）	(1) 42,190,000 (3)	(2) (4)	
100002614 加藤建設（株）	(1) 41,750,000 (3)	(2) (4)	
100002619 草野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002630 （株）彩輝	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003229 （株）五大	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003643 （有）三瓶組	(1) 43,000,000 (3)	(2) (4)	
100003652 （有）河原組	(1) 42,560,000 (3)	(2) (4)	
100003654 大和田建設（株）	双葉郡川内村大字下川内字西山82-2		
	(1) 41,100,000 (3)	(2) (4)	44,388,000
100021248 （株）橋本組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 記

#### 1 工事概要

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 工事名    | <u>公共災害復旧工事（河川）</u>                                      |
| (2) 路・河川等名 | <u>木戸川筋外</u>   |
| (3) 工事箇所   | <u>双葉郡川内村大字下川内字道ノ下地内外</u>                                |
| (4) 工事内容   | <u>復旧延長 L=127.3m</u><br><u>積ブロックA=335.4m<sup>3</sup></u> |

#### 2 随意契約の理由

当該工事は、平成27年9月9日から11日にかけての台風18号及び豪雨により被災した、二級河川木戸川筋の公共土木施設を復旧するため護岸工を施工するものである。

当該箇所は、水衝部である護岸が崩壊し、危険な状況にあり、治水上支障をきたしているため、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図るため起工するものである。

発注の時期については、平成27年12月に査定を受検し、平成28年6月中旬に箇所付けが配信されたことから、6月下旬の起工となったものである。