

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年 8月12日
工事番号	16-41310-0117	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成28年 8月12日
入札執行年月日	平成28年8月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年 3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.84%	
路線・河川名	小浜川筋			予定価格	
工事箇所 自	二本松市小浜地内			160,630,560	
至					
工事概要	復旧延長	L=88.4m	護岸工	L=88.4m	下部工N=2基

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002060 東信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 （株）古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 （株）本多建設	二本松市 小浜字新町51-3 (1) 148,500,000 (2) (3) (4)		160,380,000
100002123 （株）野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 （株）斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002132 高橋工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002390 東栄建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年 8月12日
工事番号	16-41310-0117	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成28年 8月12日
入札執行年月日	平成28年8月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年 3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.84%	
路線・河川名	小浜川筋			予定価格	
工事箇所 自	二本松市小浜地内			160,630,560	
至					
工事概要	復旧延長	L=88.4m	護岸工	L=88.4m	下部工N=2基

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002391 東信建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002395 渡部産業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 （株）菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003078 （株）長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003149 高橋建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 （株）本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 （有）川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 （有）丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本箇所は、平成25年8月5日の豪雨により出水し、市道橋の落橋、護岸の崩壊等の被害を受けた箇所であり、緊急に橋梁、護岸等の復旧を実施する必要がある。

このため、早急に復旧工事を行う必要があることから、地方自治法第167条の2第1項第5号の規定、及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。