

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年8月29日
工事番号	16-41340-0209	工事名	道路情報装置保守点検業務委託（道維・維補）	着工	平成28年8月30日
入札執行年月日	平成28年8月24日	発注種別	90 その他	完成	平成28年11月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道401号外			予定価格	
工事箇所	自 大沼郡会津美里町松坂地内外			6,122,520	
	至				
工事概要	トンネル情報装置保守点検N=12箇所 道路情報装置保守 点検N=20箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002430 (株) 目黒工業商会	(1) 5,650,000 (3)	(2) (4)	
100002472 (株) 会津電気工事	会津若松市門田町大字日吉字小金井38-3		
	(1) 5,400,000 (3)	(2) (4)	5,832,000
100002476 玉川エンジニアリング(株)	(1) 5,600,000 (3)	(2) (4)	
100002481 (株) 萩生田電設	(1) 5,550,000 (3)	(2) (4)	
100003185 (有) 千葉電機商會	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003198 (株) 佐藤電設	(1) 5,550,000 (3)	(2) (4)	
100003595 黒沢電設工業(株)	(1) 5,580,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

道路利用者の円滑で安全な交通の確保を図るため、管内の防災設備及び道路情報装置の適切な保守点検を実施し、これら施設の正常な機能を維持していく必要がある。

よって道路情報装置保守点検業務を委託するにあたっては、設備を熟知し、適正な保守点検に精通している業者を選定する必要がある。

当該業務は該当する業種が請負工事有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約としたい。