様式３　　平成28年10月17日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

# 入札（見積）執行調書
# 入札（契約）結果書

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年災 | | 事項 | | | 契約 | 平成28年10月17日 |
| 工事番号 | 16-41340-0281 | 工　事　名 | 県営住宅管理委託（除草） | | 着工 | 平成28年10月18日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年10月12日 | 発注種別 | 90　その他 | | 完成 | 平成28年12月16日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | | |
| 路線・河川名 | 県営住宅青木団地　外 | | | | 予定価格 | |
| 工事箇所　自 | 会津若松市門田町　地内外 | | | | 1,595,160 | |
| 至 | | | | | | |
| 工事概要 | 敷地内除草工　　県営住宅青木団地　外Ａ＝３，４６９，　８３．３ｍ２　外 | | | | | |

| 業者コード<br>業者名 | 落札者の住所<br>入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
|---|---|---|---|
| 100002405<br>（株）一矢建設 | 会津若松市日新町１０－４０<br>（１）1,086,866<br>（３） | （２）<br>（４） | 1,173,815 |
| 100002413<br>鈴木綜合建設（株） | （１）1,350,000<br>（３） | （２）<br>（４） | |
| 100002416<br>日進建設（株） | （１）1,600,000<br>（３） | （２）<br>（４） | 予定価格超過 |
| 100002425<br>木村建設（株） | （１）<br>（３） | （２）<br>（４） | 辞退 |
| 100002426<br>（株）丸庄工務所 | （１）2,050,000<br>（３） | （２）<br>（４） | 予定価格超過 |
| 100002438<br>武田土建工業（株） | （１）<br>（３） | （２）<br>（４） | 辞退 |
| 100002439<br>田中建設工業（株） | （１）1,670,000<br>（３） | （２）<br>（４） | 予定価格超過 |
| 100002445<br>木下工業（株） | （１）2,145,000<br>（３） | （２）<br>（４） | 予定価格超過 |
| 100003202<br>堀井建設（株） | （１）2,490,000<br>（３） | （２）<br>（４） | 予定価格超過 |
| | （１）<br>（３） | （２）<br>（４） | |

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

**随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由**

| |
|---|
| **別紙「随意契約理由書」のとおり** |

**変更契約の内容**

| | |
|---|---|
| 変更契約年月日 | 年　　月　　日 |
| 変更後の完成年月日 | 年　　月　　日 |
| 変更後の契約金額 | 円 |
| 変更契約をする理由<br><br>□ 1　現場精査による数量増（減）<br>□ 2　（　　）工事追加による増額<br>□ 3　その他（　　） | |

16-41340-0281

# 随　意　契　約　理　由

県営住宅青木団地及び県営住宅城前団地、県営住宅大坪団地（制水弁用地）周辺の住民の安全な生活を確保するためには、未利用地等の除草を的確にまた効果的に実施する必要がある。

除草作業については、雑草の繁茂状況による不法投棄等の危険性を把握し、作業箇所の優先順位を検討する必要があることから、地域特性に精通している業者を選定する。

なお、当該業務は該当する業者が請負資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とする。