
様式３

契約

着工

90

国道１２１号外
自 会津若松市高野町大字木流地内外
至

100002406

100002411

100002419

100002437

100002438

100003179

100003181

100003202

100003210

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単）)

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）
48,451,000

会津若松市北会津町上米塚１２３５－２

52,327,080
永島建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
51,000,000

堀井建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
55,000,000

（有）目黒組

（１）

（３）

（２）

（４）
53,600,000

（株）弓田建設

（１）

（３）

（２）

（４）
55,000,000

武田土建工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
54,700,000

（株）東北入谷まちづくり建設

（１）

（３）

（２）

（４）
55,200,000

（株）共立土建

（１）

（３）

（２）

（４）
55,000,000

会津土建（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
54,000,000

秋山ユアビス建設（株）

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成28年11月1日

平成29年3月31日

16-41340-0290

平成28年10月24日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

59,707,800

防雪柵設置撤去      Ｌ＝１３５３８．７ｍ

その他
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

平成28年10月27日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

平成28年10月27日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり





